

招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程
总承包—金城路（玲珑路-国大路）老旧排水管网
提升改造项目工程监理(政府采购工程)

项目编号：E3706002318009420

定
标
报
告

招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—金城
路（玲珑路-国大路）老旧排水管网提升改造项目工程监理
(政府采购工程)定标委员会

2026 年 7 月 22 日

招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—金城路（玲珑路-国大路）老旧排水管网提升改造项目 工程监理(政府采购工程)定标报告书

一、基本情况

项目名称：招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—金城路（玲珑路-国大路）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工程)

招标单位：招远市政府投资工程建设服务中心

招标代理：山东阳光正大建设项目管理有限公司

招标类别：工程监理

招标方式：公开招标

建设地点：工程项目位于招远市。

建设规模：金城路（玲珑路—国大路）道路全长约 2700 米，主路面宽 23 米，改造内容包括路基路面改造、雨污管网改造、路面恢复等。

招标范围：

工程范围内的路基路面改造、雨污管网改造、路面恢复等。

具体以本工程相关的设计、采购要求，施工图图纸及工程量清单等内容为准，完成上述工程相应的前期准备、施工、竣工验收备案、移交、存档等工程施工全过程及缺陷责任期、保修期等所涉及的全部监理工作。

二、定标方式

采用集体议事法定标。

三、定标情况

(一)定标会召开时间及地点

1. 时间：2026 年 7 月 22 日 9 时 30 分

2. 地点：烟台市公共资源交易中心招远分中心第一定标室

(二)定标过程

1. 定标过程在按规定组建的定标监督小组监督下进行。
2. 按规定组建的定标委员会在定标过程中严格按照纪律要求实行封闭管理，定标委员会成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界联系。
3. 招标人或者招标代理机构在定标会上介绍项目情况、招标情况、评标情况、专家评审意见及评标结论、提醒注意事项，提醒定标委员会成员是否需要回避。
4. 定标委员会成员有疑问的，可以向招标人或者招标代理机构提问。
5. 定标委员会各成员从价格因素、监理大纲、拟派团队能力和水平等各方面了解定标候选人情况后各自发表意见，最后由定标委员会组长以少数服从多数的原则依次确定中标候选人及排序。
6. 中标候选人数量：3 名。由于异议或投诉、定标候选人放弃定标、因不可抗力不能履行合同等情况导致定标候选人少于招标文件规定的数量时，定标候选人不递补，招标人继续定标。

四、定标委员会

招标人组建定标委员会，成员如下：

	成员一	成员二	成员三	成员四	成员五
姓名					
本项目定标委员会推荐 担任定标委员会组长。					

五、定标结果

定标委员会采用本招标文件确定的定标方法在评标委员会推荐的定标候选人中择优确定中标候选人。经定标委员会集体商议，综合考虑，定标委员会组长以少数服从多数的原则依次确定本项目中标候选人排序以及定标理由如下：

中标候选人	中标候选人名称	定标理由
第一中标候选人	山东平安路桥工程咨询有限公司	从价格因素、监理大纲、拟派团队能力和水平等各方面了解定标候选人情况后
第二中标候选人	烟台市工程建设第一监理有限公司	
第三中标候选人	山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	
		确定

定标委员会组长签名：

定标委员会成员签名：

2026 年 7 月 22 日