

单位签到表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

单位名称	签到时间
山东方正公路工程监理咨询有限公司	2026-07-21 13:31:30
山东格瑞特交通科技有限公司	2026-07-21 13:33:46
山东平安路桥工程咨询有限公司	2026-07-21 13:38:18
山东万泰工程咨询有限公司	2026-07-21 13:51:10

投标文件硬件信息汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

企业名称	CPU批次号(标书上传)	硬盘序列号(标书上传)	MAC地址(标书上传)	CPU批次号(标书制作)	硬盘序列号(标书制作)	MAC地址(标书制作)	造价软件加密锁序列号(标书制作)	实名
山东万泰工程咨询有限公司	IntelCorei7-7700CPU@3.60GHzBFBFBFF000906E9	Maxsun 128GB A6L 41413030303030303030303030303032 303537, TOSHIBA DT01ACA100 202020202020202020202034204239554e3034534d	8C-EC-4B-CD-16-7E	IntelCorei7-7700CPU@3.60GHzBFBFBFF000906E9	Maxsun 128GB A6L 4141303030303030303030303030303230 3537, TOSHIBA DT01ACA100 202020202020202020202034204239554e3034534d	8C-EC-4B-CD-16-7E		未能解析实名! null
山东方正公路工程监理咨询有限公司	11thGenIntelCorei5-11500@2.70GHzBFBFBFF000A0671	TOSHIBA DT01ACA100 52QK7TSMS, WDC PC SN530 SDBPNPZ-256G-1006 E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4B60_EB10.	BC-E9-2F-9C-19-CA	11thGenIntelCorei5-11500@2.70GHzBFBFBFF000A0671	TOSHIBA DT01ACA100 52QK7TSMS, WDC PC SN530 SDBPNPZ-256G-1006 E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4B60_EB10.	BC-E9-2F-9C-19-CA		未能解析实名! null
山东平安路桥工程咨询有限公司	IntelCorei5-8400CPU@2.80GHzBFBFBFF000906EA	KINGSTON SA400S37120G 50026B768243F0D1, WDC WD10EZEX-08WN4A0 WD-WCC6Y7JD1TX5	E0-D5-5E-EE-50-10	IntelCorei5-8400CPU@2.80GHzBFBFBFF000906EA	KINGSTON SA400S37120G 50026B768243F0D1, WDC WD10EZEX-08WN4A0 WD-WCC6Y7JD1TX5	E0-D5-5E-EE-50-10		未能解析实名! null
山东格瑞特交通科技有限公司	IntelCorei3-7100CPU@3.90GHzBFBFBFF000906E9	WDC WDS120G2G0A-00JH30 190539800400, WDC WD10EZEX-08WN4A0 WD-WCC6Y6VYJVNA	0C-9D-92-86-E4-F3	IntelCorei3-7100CPU@3.90GHzBFBFBFF000906E9	WDC WDS120G2G0A-00JH30 190539800400, WDC WD10EZEX-08WN4A0 WD-WCC6Y6VYJVNA	0C-9D-92-86-E4-F3		未能解析实名! null

评标委员会签字：

资格审查初审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	资格审查1	资格审查2
山东平安路桥工程咨询有限公司	合格	合格
山东方正公路工程监理咨询有限公司	合格	合格
山东格瑞特交通科技有限公司	合格	合格
山东万泰工程咨询有限公司	合格	合格

专家签字：

资格审查初审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	资格审查1	资格审查2
山东平安路桥工程咨询有限公司	合格	合格
山东方正公路工程监理咨询有限公司	合格	合格
山东格瑞特交通科技有限公司	合格	合格
山东万泰工程咨询有限公司	合格	合格

专家签字：

资格审查初审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	资格审查1	资格审查2
山东平安路桥工程咨询有限公司	合格	合格
山东方正公路工程监理咨询有限公司	合格	合格
山东格瑞特交通科技有限公司	合格	合格
山东万泰工程咨询有限公司	合格	合格

专家签字：

资格审查初审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	资格审查1	资格审查2
山东平安路桥工程咨询有限公司	合格	合格
山东方正公路工程监理咨询有限公司	合格	合格
山东格瑞特交通科技有限公司	合格	合格
山东万泰工程咨询有限公司	合格	合格

专家签字：

资格审查初审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	资格审查1	资格审查2
山东平安路桥工程咨询有限公司	合格	合格
山东方正公路工程监理咨询有限公司	合格	合格
山东格瑞特交通科技有限公司	合格	合格
山东万泰工程咨询有限公司	合格	合格

专家签字：

资格审查初审汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

投标单位	资格审查1	资格审查2	评审结果
山东平安路桥工程咨询有限公司	合格	合格	合格
山东方正公路工程监理咨询有限公司	合格	合格	合格
山东格瑞特交通科技有限公司	合格	合格	合格
山东万泰工程咨询有限公司	合格	合格	合格

评标委员会签字：

技术标初审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

当前专家：

编号	技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的。(适用于纸质投标文件)	技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。	技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。	不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
1	合格	合格	合格	合格
2	合格	合格	合格	合格
3	合格	合格	合格	合格
4	合格	合格	合格	合格

专家签字：

技术标初审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

当前专家：

编号	技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的。(适用于纸质投标文件)	技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。	技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。	不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
1	合格	合格	合格	合格
2	合格	合格	合格	合格
3	合格	合格	合格	合格
4	合格	合格	合格	合格

专家签字：

技术标初审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

当前专家：

编号	技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的。(适用于纸质投标文件)	技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。	技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。	不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
1	合格	合格	合格	合格
2	合格	合格	合格	合格
3	合格	合格	合格	合格
4	合格	合格	合格	合格

专家签字：

技术标初审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

当前专家：

编号	技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的。(适用于纸质投标文件)	技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。	技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。	不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
1	合格	合格	合格	合格
2	合格	合格	合格	合格
3	合格	合格	合格	合格
4	合格	合格	合格	合格

专家签字：

技术标初审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

当前专家：

编号	技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的。(适用于纸质投标文件)	技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。	技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。	不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
1	合格	合格	合格	合格
2	合格	合格	合格	合格
3	合格	合格	合格	合格
4	合格	合格	合格	合格

专家签字：

技术标初审汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

投标单位	技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的。（适用于纸质投标文件）	技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。	技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。	不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
1	合格	合格	合格	合格
2	合格	合格	合格	合格
3	合格	合格	合格	合格
4	合格	合格	合格	合格

评标委员会签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

当前专家：

编号	监理总体方案	质量控制方案与措施	进度、费用控制、合同、信息管理及组织协调方案与措施	安全环保、文明施工管理及廉政建设方案与措施	缺陷责任期的方案与措施	对本工程重点、难点分析	对本工程合理化建议
1	4.5	4.3	4.3	4.5	4.5	4.3	4.6
2	4.0	4.5	4.7	4.2	4.5	4.3	4.5
3	4.3	4.7	4.5	4.6	4.6	4.6	4.3
4	4.6	4.5	4.3	4.2	4.4	4.5	4.4

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

编号	监理总体方案	质量控制方案与措施	进度、费用控制、合同、信息管理及组织协调方案与措施	安全环保、文明施工管理及廉政建设方案与措施	缺陷责任期的方案与措施	对本工程重点、难点分析	对本工程合理化建议
1	4.2	3.5	4.0	4.2	4.0	4.2	4.0
2	3.5	4.0	4.5	3.8	4.0	3.8	4.0
3	3.5	4.5	4.2	4.5	4.5	4.0	3.5
4	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	4.2

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

当前专家：

编号	监理总体方案	质量控制方案与措施	进度、费用控制、合同、信息管理及组织协调方案与措施	安全环保、文明施工管理及廉政建设方案与措施	缺陷责任期的方案与措施	对本工程重点、难点分析	对本工程合理化建议
1	4.5	4	4	4	4	4.5	4
2	4	4.5	4.2	4	4	4	4.2
3	3	4	4.5	4.2	4.2	4	4.2
4	3	4	4	3.5	3.5	4	4.5

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

当前专家：

编号	监理总体方案	质量控制方案与措施	进度、费用控制、合同、信息管理及组织协调方案与措施	安全环保、文明施工管理及廉政建设方案与措施	缺陷责任期的方案与措施	对本工程重点、难点分析	对本工程合理化建议
1	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.0
2	3.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0
3	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.0	3.5
4	4.5	4.5	4.0	3.5	3.5	3.5	4.5

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

当前专家：

编号	监理总体方案	质量控制方案与措施	进度、费用控制、合同、信息管理及组织协调方案与措施	安全环保、文明施工管理及廉政建设方案与措施	缺陷责任期的方案与措施	对本工程重点、难点分析	对本工程合理化建议
1	4.5	3.6	4	4.3	3.5	4.2	4.2
2	3.5	4	4.7	4	3.4	4.2	4
3	3.8	4.6	4.2	4.5	4.2	4.5	3.3
4	4.5	4	3.6	3.3	3.2	4	3.8

专家签字：

技术标汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

投标单位						汇总
山东平安路桥工程咨询有限公司	29.1	26.9	28.5	31.7	28.2	28.88
山东方正公路工程监理单位咨询有限公司	29.4	30.9	31.5	31.4	29.8	30.6
山东格瑞特交通科技有限公司	25.9	28.2	26.5	30.1	25.8	27.3
山东万泰工程咨询有限公司	27.2	26.5	28.5	31	27.8	28.2

评标委员会签字：

技术标编号表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

投标单位	监理总体方案	质量控制方案与措施	进度、费用控制、合同、信息管理及组织协调方案与措施	安全环保、文明施工管理及廉政建设方案与措施	缺陷责任期的方案与措施	对本工程重点、难点分析	对本工程合理化建议
山东万泰工程咨询有限公司	4	4	4	4	2	2	1
山东方正公路工程监理咨询有限公司	1	2	3	3	3	1	4
山东平安路桥工程咨询有限公司	3	3	2	1	4	3	2
山东格瑞特交通科技有限公司	2	1	1	2	1	4	3

商务标专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	总监理工程师任职资格与业绩	其他人员配备	业绩	履约信誉
山东平安路桥工程咨询有限公司	15.0	10.0	20.0	10.0
山东方正公路工程监理咨询有限公司	15.0	10.0	20.0	10.0
山东格瑞特交通科技有限公司	10.0	10.0	20.0	10.0
山东万泰工程咨询有限公司	15.0	10.0	20.0	10.0

专家签字：

商务标专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	总监理工程师任职资格与业绩	其他人员配备	业绩	履约信誉
山东平安路桥工程咨询有限公司	15	10	20	10
山东方正公路工程监理咨询有限公司	15	10	20	10
山东格瑞特交通科技有限公司	10	10	20	10
山东万泰工程咨询有限公司	15	10	20	10

专家签字：

商务标专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	总监理工程师任职资格与业绩	其他人员配备	业绩	履约信誉
山东平安路桥工程咨询有限公司	15.0	10.0	20.0	10.0
山东方正公路工程监理咨询有限公司	15.0	10.0	20.0	10.0
山东格瑞特交通科技有限公司	10.0	10.0	20.0	10.0
山东万泰工程咨询有限公司	15.0	10.0	20.0	10.0

专家签字：

商务标专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	总监理工程师任职资格与业绩	其他人员配备	业绩	履约信誉
山东平安路桥工程咨询有限公司	15.0	10.0	20.0	10.0
山东方正公路工程监理咨询有限公司	15.0	10.0	20.0	10.0
山东格瑞特交通科技有限公司	10.0	10.0	20.0	10.0
山东万泰工程咨询有限公司	15.0	10.0	20.0	10.0

专家签字：

商务标专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	总监理工程师任职资格与业绩	其他人员配备	业绩	履约信誉
山东平安路桥工程咨询有限公司	15	10	20	10
山东方正公路工程监理咨询有限公司	15	10	20	10
山东格瑞特交通科技有限公司	10	10	20	10
山东万泰工程咨询有限公司	15	10	20	10

专家签字：

商务标汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

投标单位						汇总
山东平安路桥工程咨询有限公司	55	55	55	55	55	55
山东方正公路工程监理单位	55	55	55	55	55	55
山东格瑞特交通科技有限公司	50	50	50	50	50	50
山东万泰工程咨询有限公司	55	55	55	55	55	55

评标委员会签字：

报价初审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	报价评审初审
山东平安路桥工程咨询有限公司	合格
山东方正公路工程监理咨询有限公司	合格
山东格瑞特交通科技有限公司	合格
山东万泰工程咨询有限公司	合格

专家签字：

报价初审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	报价评审初审
山东平安路桥工程咨询有限公司	合格
山东方正公路工程监理咨询有限公司	合格
山东格瑞特交通科技有限公司	合格
山东万泰工程咨询有限公司	合格

专家签字：

报价初审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	报价评审初审
山东平安路桥工程咨询有限公司	合格
山东方正公路工程监理咨询有限公司	合格
山东格瑞特交通科技有限公司	合格
山东万泰工程咨询有限公司	合格

专家签字：

报价初审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	报价评审初审
山东平安路桥工程咨询有限公司	合格
山东方正公路工程监理咨询有限公司	合格
山东格瑞特交通科技有限公司	合格
山东万泰工程咨询有限公司	合格

专家签字：

报价初审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	报价评审初审
山东平安路桥工程咨询有限公司	合格
山东方正公路工程监理咨询有限公司	合格
山东格瑞特交通科技有限公司	合格
山东万泰工程咨询有限公司	合格

专家签字：

报价初审汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

投标单位	报价评审初审	评审结果
山东平安路桥工程咨询有限公司	合格	合格
山东方正公路工程监理咨询有限公司	合格	合格
山东格瑞特交通科技有限公司	合格	合格
山东万泰工程咨询有限公司	合格	合格

评标委员会签字：

报价评审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	评标价	投标函信用报告附件及公示信息
山东平安路桥工程咨询有限公司	9.85	0.0
山东方正公路工程监理咨询有限公司	9.99	0.0
山东格瑞特交通科技有限公司	9.95	0.0
山东万泰工程咨询有限公司	9.74	0.0

专家签字：

报价评审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	评标价	投标函信用报告附件及公示信息
山东平安路桥工程咨询有限公司	9.85	0.0
山东方正公路工程监理咨询有限公司	9.99	0.0
山东格瑞特交通科技有限公司	9.95	0.0
山东万泰工程咨询有限公司	9.74	0.0

专家签字：

报价评审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	评标价	投标函信用报告附件及公示信息
山东平安路桥工程咨询有限公司	9.85	0.0
山东方正公路工程监理咨询有限公司	9.99	0.0
山东格瑞特交通科技有限公司	9.95	0.0
山东万泰工程咨询有限公司	9.74	0.0

专家签字：

报价评审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	评标价	投标函信用报告附件及公示信息
山东平安路桥工程咨询有限公司	9.85	0.0
山东方正公路工程监理咨询有限公司	9.99	0.0
山东格瑞特交通科技有限公司	9.95	0.0
山东万泰工程咨询有限公司	9.74	0.0

专家签字：

报价评审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

当前专家：

单位名称	评标价	投标函信用报告附件及公示信息
山东平安路桥工程咨询有限公司	9.85	0.0
山东方正公路工程监理咨询有限公司	9.99	0.0
山东格瑞特交通科技有限公司	9.95	0.0
山东万泰工程咨询有限公司	9.74	0.0

专家签字：

报价评审汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

投标单位						汇总
山东平安路桥工程咨询有限公司	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85
山东方正公路工程监理单位	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99
山东格瑞特交通科技有限公司	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95
山东万泰工程咨询有限公司	9.74	9.74	9.74	9.74	9.74	9.74

评标委员会签字：

评分汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程） 监理

开标时间： 2026-07-21 14:30:00

投标单位	技术标评委【 】	技术标评委【 】	技术标评委【 】	技术标评委【 】	技术标评委【 】	技术标得分	商务标得分	报价得分	总得分	排名
山东方正公路 工程监理咨询 有限公司	29.4	30.9	31.5	31.4	29.8	30.6	55	9.99	95.59	1
山东平安路桥 工程咨询有限 公司	29.1	26.9	28.5	31.7	28.2	28.88	55	9.85	93.73	2
山东万泰工程 咨询有限公司	27.2	26.5	28.5	31	27.8	28.2	55	9.74	92.94	3
山东格瑞特交 通科技有限公 司	25.9	28.2	26.5	30.1	25.8	27.3	50	9.95	87.25	4

评标委员会签字：

评标报告

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理

开标时间：2026-07-21 14:30:00

招标人：长岛海洋生态文明综合试验区交通和住房建设管理局，长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）监理，开标会议于2026-07-21

14:30:00在市辖区准时召开，按时参加开标会议的有4家，在投标截止时间之前提交投标文件4家，解密成功4家。

根据相关法律法规，本次评标小组共由5人组成，其中招标人代表1人，评标委员会主任为 ，评标委员会根据开标程序、招标文件、评标办法、定标说明及有关规定，对有效标书进行了认真评审。

现推荐以下单位为中标候选人：

第1中标候选人：山东方正公路工程监理咨询有限公司

第2中标候选人：山东平安路桥工程咨询有限公司

第3中标候选人：山东万泰工程咨询有限公司

招标人不得从中标候选人以外选择中标单位，否则中标无效。整个评标过程符合法定程序。

评标委员会签字：