

单位签到表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

单位名称	签到时间
山东德通路桥建设工程有限公司	2026-07-21 08:15:40
山东泛邦工程有限公司	2026-07-21 08:33:53
青岛鲁建路桥工程有限公司	2026-07-21 08:39:28

投标文件硬件信息汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

企业名称	CPU批次号(标书上传)	硬盘序列号(标书上传)	MAC地址(标书上传)	CPU批次号(标书制作)	硬盘序列号(标书制作)	MAC地址(标书制作)	造价软件加密锁序列号(标书制作)	实名
青岛鲁建路桥工程有限公司	IntelCorei5-6500CPU@3.20GHzBFBFBFF000506E3	Teclast 256GB A850 AA00000000000001507	4C-CC-6A-1E-FC-91	IntelCorei5-6500CPU@3.20GHzBFBFBFF000506E3	Teclast 256GB A850 AA00000000000001507	4C-CC-6A-1E-FC-91		未能解析实名! null
山东泛邦工程有限公司	IntelCorei5-14500HXBFBFBFF000B0671	ST500DM002-1ER14CS4Y4RSA3, FORESEE XP1100F512G 0000_0006_2506_2183_3A5A_2704_8000_052D.	00-E0-4C-A6-2F-1A, C0-09-25-EF-8E-00	IntelCorei5-14500HXBFBFBFF000B0671	ST500DM002-1ER14CS4Y4RSA3, FORESEE XP1100F512G 0000_0006_2506_2183_3A5A_2704_8000_052D.	00-E0-4C-A6-2F-1A, C0-09-25-EF-8E-00		未能解析实名! null
山东德通路桥建设工程有限公司	IntelCorei5-14500BFBFBFBFF000B06F2	ST1000DM003-1SB102 W9ACJRNS, SSD 128GB 2109VA051CA80238, HKCMemory DV630 0000_0000_0000_0000_0C82_D502_5151_0335., WD Elements 2621 WXN1E391LLUE	10-FF-E0-71-03-5B	IntelCorei5-14500BFBFBFBFF000B06F2	ST1000DM003-1SB102 W9ACJRNS, SSD 128GB 2109VA051CA80238, HKCMemory DV630 0000_0000_0000_0000_0C82_D502_5151_0335., WD Elements 2621 WXN1E391LLUE	10-FF-E0-71-03-5B		未能解析实名! null

评标委员会签字:

孙健志

李辉

王隆兴

林海强

烟台市人民政府公共资源交易平台

资格审查初审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间：2026-07-21 09:00:00

当前专家：王隆兴

单位名称	投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。
山东德通路桥建设工程有限公司	合格
山东泛邦工程有限公司	合格
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格

专家签字：王隆兴

资格审查初审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 王爱菊

单位名称	投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。
山东德通路桥建设工程有限公司	合格
山东泛邦工程有限公司	合格
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格

专家签字： 

资格审查初审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间：2026-07-21 09:00:00

当前专家：孙继志

单位名称	投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。
山东德通路桥建设工程有限公司	合格
山东泛邦工程有限公司	合格
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格

专家签字：

孙继志

资格审查初审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 李辉

单位名称	投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。
山东德通路桥建设工程有限公司	合格
山东泛邦工程有限公司	合格
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格

专家签字： 李辉

资格审查初审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间：2026-07-21 09:00:00

当前专家：林淑强

单位名称	投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。
山东德通路桥建设工程有限公司	合格
山东泛邦工程有限公司	合格
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格

专家签字：林淑强

资格审查初审汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

投标单位	投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。	评审结果
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格	合格
山东泛邦工程有限公司	合格	合格
山东德通路桥建设工程有限公司	合格	合格

评标委员会签字：

孙健志
王爱菊

李辉

王隆兴

林沾强

资格审查专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间：2026-07-21 09:00:00

当前专家：王隆兴

单位名称	资格审查1	资格审查2
山东德通路桥建设工程有限公司	合格	合格
山东泛邦工程有限公司	合格	合格
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格	合格

专家签字：王隆兴

资格审查专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 李辉

单位名称	资格审查1	资格审查2
山东德通路桥建设工程有限公司	合格	合格
山东泛邦工程有限公司	合格	合格
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格	合格

专家签字：李辉

资格审查专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 孙继志

单位名称	资格审查1	资格审查2
山东德通路桥建设工程有限公司	合格	合格
山东泛邦工程有限公司	合格	合格
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格	合格

专家签字：孙继志

资格审查专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 王爱菊

单位名称	资格审查1	资格审查2
山东德通路桥建设工程有限公司	合格	合格
山东泛邦工程有限公司	合格	合格
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格	合格

专家签字： 

资格审查专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 林淑强

单位名称	资格审查1	资格审查2
山东德通路桥建设工程有限公司	合格	合格
山东泛邦工程有限公司	合格	合格
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格	合格

专家签字： 林淑强

资格审查汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

投标单位	资格审查1	资格审查2	评审结果
山东德通路桥建设工程有限公司	合格	合格	合格
山东泛邦工程有限公司	合格	合格	合格
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格	合格	合格

评标委员会签字：

孙健志

王爱菊

李辉

王隆兴

林洁强

技术标初审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 王爱菊

编号	技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的。(适用于纸质投标文件)	技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。	技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。	不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
1	合格	合格	合格	合格
2	合格	合格	合格	合格
3	合格	合格	合格	合格

专家签字： 

技术标初审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 孙继志

编号	技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的。(适用于纸质投标文件)	技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。	技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。	不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
1	合格	合格	合格	合格
2	合格	合格	合格	合格
3	合格	合格	合格	合格

专家签字：孙继志

技术标初审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 李辉

编号	技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的。(适用于纸质投标文件)	技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。	技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。	不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
1	合格	合格	合格	合格
2	合格	合格	合格	合格
3	合格	合格	合格	合格

专家签字： 李辉

技术标初审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 王隆兴

编号	技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的。(适用于纸质投标文件)	技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。	技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。	不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
1	合格	合格	合格	合格
2	合格	合格	合格	合格
3	合格	合格	合格	合格

专家签字： 王隆兴

技术标初审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 林淑强

编号	技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的。(适用于纸质投标文件)	技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。	技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。	不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
1	合格	合格	合格	合格
2	合格	合格	合格	合格
3	合格	合格	合格	合格

专家签字： 林淑强

技术标初审汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

投标单位	技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的。（适用于纸质投标文件）	技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。	技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。	不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
1	合格	合格	合格	合格
2	合格	合格	合格	合格
3	合格	合格	合格	合格

评标委员会签字：

孙继志

王爱菊

李辉

王隆兴

林沾强

技术标专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 王爱菊

编号	总体施工组织布置及规划	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施	工期保证体系及保证措施	工程质量管理体系及保证措施	安全生产管理体系及保证措施	环境保护、水土保持保证体系及保证措施	文明施工、文物保护保证体系及保证措施	项目风险预测与防范应急预案
1	4.5	4.6	4.2	4.6	4.0	4.7	4.3	3.8
2	3.8	4.3	3.8	3.5	4.8	4.7	4.8	4.8
3	4.0	3.6	4.7	4.8	4.5	3.5	3.7	4.5

专家签字： 

技术标专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 王隆兴

编号	总体施工组织布置及规划	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施	工期保证体系及保证措施	工程质量管理体系及保证措施	安全生产管理体系及保证措施	环境保护、水土保持保证体系及保证措施	文明施工、文物保护保证体系及保证措施	项目风险预测与防范应急预案
1	4.5	4.5	4.4	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4
2	4.4	4.5	4.3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5
3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.3	4.2	4.5

专家签字：王隆兴

技术标专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 林淑强

编号	总体施工组织布置及规划	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施	工期保证体系及保证措施	工程质量管理体系及保证措施	安全生产管理体系及保证措施	环境保护、水土保持保证体系及保证措施	文明施工、文物保护保证体系及保证措施	项目风险预测与防范应急预案
1	4.8	4.8	4.6	4.8	4.4	4.8	4.5	4.2
2	4.5	4.7	4.5	4.5	4.8	4.9	4.8	4.8
3	4.7	4.5	4.8	4.9	4.9	4.5	4.0	4.7

专家签字： 林淑强

技术标专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 孙继志

编号	总体施工组织布置及规划	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施	工期保证体系及保证措施	工程质量管理体系及保证措施	安全生产管理体系及保证措施	环境保护、水土保持保证体系及保证措施	文明施工、文物保护保证体系及保证措施	项目风险预测与防范事故应急预案
1	4.6	4.6	4.3	4.5	4.3	4.7	4.6	4.2
2	4.2	4.4	4.2	4.1	4.6	4.6	4.7	4.7
3	4.3	4.1	4.7	4.5	4.6	4.1	4.1	4.7

专家签字：孙继志

技术标专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 李辉

编号	总体施工组织布置及规划	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施	工期保证体系及保证措施	工程质量管理体系及保证措施	安全生产管理体系及保证措施	环境保护、水土保持保证体系及保证措施	文明施工、文物保护保证体系及保证措施	项目风险预测与防范应急预案
1	4.0	4.2	4.3	4.5	4.2	4.4	4.3	4.2
2	4.0	4.2	4.2	4.2	4.5	4.4	4.4	4.7
3	3.8	4.0	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.7

专家签字： 李辉

技术标汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

投标单位	孙继志	李辉	王隆兴	林淑强	王爱菊	汇总
山东德通路桥建设工程有限公司	34.1	33.6	35	36.2	31.2	34.02
山东泛邦工程有限公司	36.7	34.9	35.9	38.1	36.6	36.44
青岛鲁建路桥工程有限公司	35.6	34.2	35.6	37.1	34.7	35.44

评标委员会签字：

孙继志

王爱菊

李辉

王隆兴

林淑强

技术标编号表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

投标单位	总体施工组织布置及规划	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施	工期保证体系及保证措施	工程质量管理体系及保证措施	安全生产管理体系及保证措施	环境保护、水土保持保证体系及保证措施	文明施工、文物保护保证体系及保证措施	项目风险预测与防范事故应急预案
青岛鲁建路桥工程有限公司	3	2	1	1	2	1	1	1
山东泛邦工程有限公司	1	1	3	3	1	2	2	3
山东德通路桥建设工程有限公司	2	3	2	2	3	3	3	2

商务标专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 林淑强

单位名称	项目经理	项目总工	安全生产负责人	项目管理人员配备情况	财务能力	履约信誉	劳动力、机械设备和材料投入计划
山东德通路桥建设工程有限公司	10.0	10.0	5.0	3.5	10.0	10.0	8.0
山东泛邦工程有限公司	10.0	10.0	5.0	4.5	10.0	10.0	9.0
青岛鲁建路桥工程有限公司	10.0	10.0	5.0	3.0	10.0	10.0	10.0

专家签字： 林淑强

商务标专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 王爱菊

单位名称	项目经理	项目总工	安全生产负责人	项目管理人员配备情况	财务能力	履约信誉	劳动力、机械设备和材料投入计划
山东德通路桥建设工程有限公司	10.0	10.0	5.0	5.0	10.0	10.0	8.0
山东泛邦工程有限公司	10.0	10.0	5.0	5.0	10.0	10.0	8.5
青岛鲁建路桥工程有限公司	10.0	10.0	5.0	5.0	10.0	10.0	9.0

专家签字：

(+)
WJ
WJ

商务标专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间：2026-07-21 09:00:00

当前专家：孙继志

单位名称	项目经理	项目总工	安全生产负责人	项目管理人员配备情况	财务能力	履约信誉	劳动力、机械设备和材料投入计划
山东德通路桥建设工程有限公司	10.0	10.0	5.0	4.0	10.0	10.0	8.0
山东泛邦工程有限公司	10.0	10.0	5.0	4.2	10.0	10.0	9.0
青岛鲁建路桥工程有限公司	10.0	10.0	5.0	4.2	10.0	10.0	8.5

专家签字：

孙继志

商务标专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 李辉

单位名称	项目经理	项目总工	安全生产负责人	项目管理人员配备情况	财务能力	履约信誉	劳动力、机械设备和材料投入计划
山东德通路桥建设工程有限公司	10.0	10.0	5.0	4.0	10.0	10.0	8.0
山东泛邦工程有限公司	10.0	10.0	5.0	5.0	10.0	10.0	9.0
青岛鲁建路桥工程有限公司	10.0	10.0	5.0	3.0	10.0	10.0	10.0

专家签字：李辉

商务标专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 王隆兴

单位名称	项目经理	项目总工	安全生产负责人	项目管理人员配备情况	财务能力	履约信誉	劳动力、机械设备和材料投入计划
山东德通路桥建设工程有限公司	10.0	10.0	5.0	4.0	10.0	10.0	8.1
山东泛邦工程有限公司	10.0	10.0	5.0	4.2	10.0	10.0	8.3
青岛鲁建路桥工程有限公司	10.0	10.0	5.0	4.0	10.0	10.0	8.2

专家签字：王隆兴

商务标汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

投标单位	孙继志	李辉	王隆兴	林淑强	王爱菊	汇总
青岛鲁建路桥工程有限公司	57.7	58	57.2	58	59	57.98
山东泛邦工程有限公司	58.2	59	57.5	58.5	58.5	58.34
山东德通路桥建设工程有限公司	57	57	57.1	56.5	58	57.12

评标委员会签字：

孙继志
王爱菊

李辉

王隆兴

林淑强

报价初审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间：2026-07-21 09:00:00

当前专家：孙继志

单位名称	报价评审初审
山东德通路桥建设工程有限公司	合格
山东泛邦工程有限公司	合格
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格

专家签字：

孙继志

报价初审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 林淑强

单位名称	报价评审初审
山东德通路桥建设工程有限公司	合格
山东泛邦工程有限公司	合格
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格

专家签字： 林淑强

报价初审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 王隆兴

单位名称	报价评审初审
山东德通路桥建设工程有限公司	合格
山东泛邦工程有限公司	合格
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格

专家签字：王隆兴

报价初审专家评审明细表

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间：2026-07-21 09:00:00

当前专家：李辉

单位名称	报价评审初审
山东德通路桥建设工程有限公司	合格
山东泛邦工程有限公司	合格
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格

专家签字：李辉

报价初审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 王爱菊

单位名称	报价评审初审
山东德通路桥建设工程有限公司	合格
山东泛邦工程有限公司	合格
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格

专家签字： 

报价初审汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

投标单位	报价评审初审	评审结果
青岛鲁建路桥工程有限公司	合格	合格
山东泛邦工程有限公司	合格	合格
山东德通路桥建设工程有限公司	合格	合格

评标委员会签字：

孙健志

王爱菊

李辉

王隆兴

林沾强

报价评审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 王爱菊

单位名称	评标价	投标函信用报告附件及公示信息
山东德通路桥建设工程有限公司	0.0	0.0
山东泛邦工程有限公司	0.0	0.0
青岛鲁建路桥工程有限公司	0.0	0.0

专家签字： 

报价评审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 林淑强

单位名称	评标价	投标函信用报告附件及公示信息
山东德通路桥建设工程有限公司	0.0	0.0
山东泛邦工程有限公司	0.0	0.0
青岛鲁建路桥工程有限公司	0.0	0.0

专家签字： 林淑强

报价评审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 孙继志

单位名称	评标价	投标函信用报告附件及公示信息
山东德通路桥建设工程有限公司	0.0	0.0
山东泛邦工程有限公司	0.0	0.0
青岛鲁建路桥工程有限公司	0.0	0.0

专家签字：孙继志

报价评审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 李辉

单位名称	评标价	投标函信用报告附件及公示信息
山东德通路桥建设工程有限公司	0.0	0.0
山东泛邦工程有限公司	0.0	0.0
青岛鲁建路桥工程有限公司	0.0	0.0

专家签字：李辉

报价评审专家评审明细表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

当前专家： 王隆兴

单位名称	评标价	投标函信用报告附件及公示信息
山东德通路桥建设工程有限公司	0.0	0.0
山东泛邦工程有限公司	0.0	0.0
青岛鲁建路桥工程有限公司	0.0	0.0

专家签字：王隆兴

报价评审汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

投标单位	孙继志	李辉	王隆兴	林淑强	王爱菊	汇总
青岛鲁建路桥工程有限公司	0	0	0	0	0	0
山东泛邦工程有限公司	0	0	0	0	0	0
山东德通路桥建设工程有限公司	0	0	0	0	0	0

评标委员会签字：

孙继志

王爱菊

李辉

王隆兴

林淑强

评分汇总表

项目名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

标段名称： 长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工

开标时间： 2026-07-21 09:00:00

投标单位	技术标评委【孙继志】	技术标评委【李辉】	技术标评委【王隆兴】	技术标评委【林淑强】	技术标评委【王爱菊】	技术标得分	商务标得分	报价得分	总得分	排名
山东泛邦工程有限公司	36.7	34.9	35.9	38.1	36.6	36.44	58.34	0.0	94.78	1
山东德通路桥建设工程有限公司	34.1	33.6	35	36.2	31.2	34.02	57.12	0.0	91.14	2
青岛鲁建路桥工程有限公司	35.6	34.2	35.6	37.1	34.7	35.44	57.98	0.0	93.42	3

评标委员会签字：

孙继志
王爱菊

李辉

王隆兴

林淑强

评标报告

项目名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工
标段名称：长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工
开标时间：2026-07-21 09:00:00

招标人：长岛海洋生态文明综合试验区交通和住房建设管理局，长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（南隍城道路升级改造工程）施工，开标会议于2026-07-21

09:00:00在市辖区准时召开，按时参加开标会议的有3家，在投标截止时间之前提交投标文件3家，解密成功3家。

根据相关法律法规，本次评标小组共由5人组成，其中招标人代表1人，评标委员会主任为林淑强，评标委员会根据开标程序、招标文件、评标办法、定标说明及有关规定，对有效标书进行了认真评审。

现推荐以下单位为中标候选人：

- 第1中标候选人：山东泛邦工程有限公司
第2中标候选人：山东德通路桥建设工程有限公司
第3中标候选人：青岛鲁建路桥工程有限公司

招标人不得从中标候选人以外选择中标单位，否则中标无效。整个评标过程符合法定程序。

评标委员会签字：

王强

王强

李辉

王隆兴

林淑强

(七) 落实政府采购政策须提供的证明材料

(1) 中小企业声明函

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司参加 长岛海洋生态文明综合试验区交通和住房建设管理局 (单位名称)的 长岛海洋生态文明综合试验区(省级园区)基础设施项目(南隍城道路升级改造工程)施工 (项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下:

长岛海洋生态文明综合试验区(省级园区)基础设施项目(南隍城道路升级改造工程)施工 (标的名称),属于 建筑业(建筑业);承建企业为 山东泛邦工程有限公司 (企业名称),从业人员 47 人,营业收入为 5019 万元,资产总额为 24897 万元,属于 中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 山东泛邦工程有限公司

日期: 2026 年 7 月 21 日

注:

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 《中小企业声明函》随中标结果同时公告。
3. 本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为【**建筑业**】。
4. 未按招标文件给定的《中小企业声明函》进行声明或提供的声明函有瑕疵的,不予认可。