

单位签到表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙
开标时间： 2026-07-17 09:00:00

单位名称	签到时间
烟台市工程建设第一监理有限公司	2026-07-17 08:03:24
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	2026-07-17 08:12:32
青岛市政监理咨询有限公司	2026-07-17 08:21:18
山东同绩工程项目管理有限公司	2026-07-17 08:42:53

专家签到表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工
开标时间： 2026-07-17 09:00:00

序号	专家姓名	身份证号	工作单位	职称/职务	签到时间	是否甲方	是否补录	是否回避
1					2026-07-17 09:39:35	否	否	
2					2026-07-17 09:29:33	否	否	
3					2026-07-17 09:21:07	是	否	
4					2026-07-17 09:29:08	否	是	
5					2026-07-17 09:21:11	是	否	
6					2026-07-17 09:31:00	否	否	
7					2026-07-17 09:24:30	否	否	

评标委员会签字：

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签

烟台市人民政府公共资源交易平台

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（政府采购）

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字

烟台市人民政府公共资源交易平台

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

（四）有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- （一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- （二）评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- （三）不按规定参加培训；
- （四）年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- （一）明知应当回避而不主动申请回避；
- （二）委托他人或代替他人参加评标评审；
- （三）在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- （四）不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- （五）在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- （六）拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

（四）有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- （一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- （二）评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- （三）不按规定参加培训；
- （四）年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- （一）明知应当回避而不主动申请回避；
- （二）委托他人或代替他人参加评标评审；
- （三）在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- （四）不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- （五）在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- （六）拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

（四）有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- （一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- （二）评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- （三）不按规定参加培训；
- （四）年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- （一）明知应当回避而不主动申请回避；
- （二）委托他人或代替他人参加评标评审；
- （三）在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- （四）不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- （五）在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- （六）拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

（四）有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- （一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- （二）评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- （三）不按规定参加培训；
- （四）年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- （一）明知应当回避而不主动申请回避；
- （二）委托他人或代替他人参加评标评审；
- （三）在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- （四）不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- （五）在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- （六）拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

（四）有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- （一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- （二）评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- （三）不按规定参加培训；
- （四）年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- （一）明知应当回避而不主动申请回避；
- （二）委托他人或代替他人参加评标评审；
- （三）在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- （四）不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- （五）在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- （六）拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

（四）有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- （一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- （二）评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- （三）不按规定参加培训；
- （四）年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- （一）明知应当回避而不主动申请回避；
- （二）委托他人或代替他人参加评标评审；
- （三）在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- （四）不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- （五）在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- （六）拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

（四）有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- （一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- （二）评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- （三）不按规定参加培训；
- （四）年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- （一）明知应当回避而不主动申请回避；
- （二）委托他人或代替他人参加评标评审；
- （三）在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- （四）不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- （五）在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- （六）拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

违法违规行为问询单

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购)

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

在项目招标评标过程中，是否发现招标人、招标代理机构、投标人、评标专家和其他工作人员存在违法违规行为，若发现请向监管人员举报，若未发现，填写无。

[illegible]

投标文件硬件信息汇总表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路一泉山路）、初山路（金龙路

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路一泉山路）、初山路（金龙路以

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

企业名称	CPU批次号(标书上传)	硬盘序列号(标书上传)	MAC地址(标书上传)	CPU批次号(标书制作)	硬盘序列号(标书制作)	MAC地址(标书制作)	造价软件加密锁序列号(标书制作)	实名
山东同绩工程项目管理有限公司	IntelCorei3-10105CPU@3.70GHzBFEBFBFF000A0653	WDC WD10EZEX-00BBHA0 WD-WCC6Y7RZ589A	04-42-1A-AC-6A-CB	IntelCorei3-10105CPU@3.70GHzBFEBFBFF000A0653	WDC WD10EZEX-00BBHA0 WD-WCC6Y7RZ589A	04-42-1A-AC-6A-CB		未能解析实名! null
烟台市工程建设第一监理有限公司	IntelCorei5-10400CPU@2.90GHzBFEBFBFF000A0653	KBG40ZNT256G TOSHIBA MEMORY 8CE3_8E04_0220_6818., WDC WD10EZEX-08WN4A0 WD-WCC6Y1EPJ7LD	E0-BE-03-4F-79-E9	IntelCorei5-10400CPU@2.90GHzBFEBFBFF000A0653	KBG40ZNT256G TOSHIBA MEMORY 8CE3_8E04_0220_6818., WDC WD10EZEX-08WN4A0 WD-WCC6Y1EPJ7LD	E0-BE-03-4F-79-E9		未能解析实名! null
青岛市政监理咨询有限公司	AuthenticAMDAMD Ryzen74700GwithRadeonGraphics178BF	YMTC PC005 512GB A428_B703_82DC_0049.	28-54-71-DC-3B-06, 5C-BA-EF-D7-E9-6F	AuthenticAMDAMD Ryzen74700GwithRadeonGraphics178BF	YMTC PC005 512GB A428_B703_82DC_0049.	28-54-71-DC-3B-06, 5C-BA-EF-D7-E9-6F		未能解析实名! null
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	IntelCorei9-9900KCPU@3.60GHzBFEBFBFF000906EC	ST1000DM010-2EP102 W9AE9JZR, SAMSUNG MZVLB256HAHQ-00000 0025_3882_91B4_1B48.	B4-2E-99-41-C8-FE	IntelCorei9-9900KCPU@3.60GHzBFEBFBFF000906EC	ST1000DM010-2EP102 W9AE9JZR, SAMSUNG MZVLB256HAHQ-00000 0025_3882_91B4_1B48.	B4-2E-99-41-C8-FE		未能解析实名! null

评标委员会签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

形式评审专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
烟台市工程建设第一监理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东同绩工程项目管理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛市政监理咨询有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
烟台市工程建设第一监理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东同绩工程项目管理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛市政监理咨询有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
烟台市工程建设第一监理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东同绩工程项目管理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛市政监理咨询有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
烟台市工程建设第一监理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东同绩工程项目管理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛市政监理咨询有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
烟台市工程建设第一监理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东同绩工程项目管理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛市政监理咨询有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
烟台市工程建设第一监理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东同绩工程项目管理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛市政监理咨询有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
烟台市工程建设第一监理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东同绩工程项目管理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛市政监理咨询有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字

形式评审汇总表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

投标单位	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容	评审结果
烟台市工程建设第一监理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东同绩工程项目管理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛市政监理咨询有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

评标委员会签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
烟台市工程建设第一监理有限公司	合格
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	合格
山东同绩工程项目管理有限公司	合格
青岛市政监理咨询有限公司	合格

专家签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
烟台市工程建设第一监理有限公司	合格
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	合格
山东同绩工程项目管理有限公司	合格
青岛市政监理咨询有限公司	合格

专家签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
烟台市工程建设第一监理有限公司	合格
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	合格
山东同绩工程项目管理有限公司	合格
青岛市政监理咨询有限公司	合格

专家签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
烟台市工程建设第一监理有限公司	合格
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	合格
山东同绩工程项目管理有限公司	合格
青岛市政监理咨询有限公司	合格

专家签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
烟台市工程建设第一监理有限公司	合格
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	合格
山东同绩工程项目管理有限公司	合格
青岛市政监理咨询有限公司	合格

专家签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
烟台市工程建设第一监理有限公司	合格
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	合格
山东同绩工程项目管理有限公司	合格
青岛市政监理咨询有限公司	合格

专家签字：



资格评审专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
烟台市工程建设第一监理有限公司	合格
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	合格
山东同绩工程项目管理有限公司	合格
青岛市政监理咨询有限公司	合格

专家签字：

资格评审汇总表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工
标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和
开标时间： 2026-07-17 09:00:00

投标单位	招标文件中规定的资格审查内容	评审结果
烟台市工程建设第一监理有限公司	合格	合格
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	合格	合格
山东同绩工程项目管理有限公司	合格	合格
青岛市政监理咨询有限公司	合格	合格

评标委员会签字：

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

[illegible]

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

[illegible]

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

[illegible]

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

[illegible]

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

[illegible]

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

[illegible]

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

田表

路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理

（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理（

[illegible]

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

老旧排水管网提升改造项目工程监理(

Figure 6

(continued)

[illegible][illegible][illegible]

山东同绩 工程项目 管理有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛市政 监理咨询 有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

评标委员会签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

编号	施工阶段质量控制的工作方法	施工阶段造价控制的工作方法	施工阶段进度的控制的工作方法	安全生产监督管理方法	合同管理方法	信息管理方法	组织协调的工作方法	对施工过程中变更的管理措施	节能环保、扬尘治理及文明施工管理措施	监理工作制度	监理资料规范化的工作方法	拟投入工程的监理设施	针对本工程的合理化建议	质量控制专业重点及建议	安全管理专业重点及建议	进度管理专业重点及建议	投资控制专业重点及建议	合同和信息管理重点及建议	总监答辩
1	2.9	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7	-	2.8	2.8	2.8	-	2.8	2.7	2.9	2.7	-	2.7	-	-
2	-	-	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	-	-	2.8	2.7	2.9	5.0
3	2.8	2.7	-	2.8	-	2.7	2.7	2.9	-	2.7	2.7	-	-	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	3.0
4	2.8	2.7	2.8	-	2.7	-	2.7	-	2.9	-	2.7	2.9	2.7	2.7	2.7	2.8	-	2.7	5.0

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

编号	施工阶段质量控制的工作方法	施工阶段造价控制的工作方法	施工进度控制的工作方法	安全生产监督管理方法	合同管理方法	信息管理方法	组织协调的工作方法	对施工过程中变更的管理措施	节能环保、扬尘治理及文明施工措施	监理工作制度	监理资料规范化的工作方法	拟投入工程的监理设施	针对本工程的合理化建议	质量控制专业重点及建议	安全管理专业重点及建议	进度管理专业重点及建议	投资控制专业重点及建议	合同和信息管理重点及建议	总监答辩
1	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	-	2.8	2.8	2.8	-	2.7	2.8	2.7	2.7	-	2.7	-	-
2	-	-	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.9	2.8	2.8	-	-	2.7	2.7	2.7	5.0
3	2.8	2.8	-	2.9	-	2.8	2.7	2.8	-	2.7	2.9	-	-	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	5.2
4	2.8	2.7	2.8	-	2.8	-	2.7	-	2.8	-	2.9	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	-	2.8	5.4

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

编号	施工阶段质量控制的工作方法	施工阶段造价控制的工作方法	施工阶段进度的控制的工作方法	安全生产监督管理方法	合同管理方法	信息管理方法	组织协调的工作方法	对施工过程中变更的管理措施	节能环保、扬尘治理及文明施工措施	监理工作制度	监理资料规范化的工作方法	拟投入工程的监理设施	针对本工程的合理化建议	质量控制专业重点及建议	安全管理专业重点及建议	进度管理专业重点及建议	投资控制专业重点及建议	合同和信息管重点及建议	总监答辩
1	2.9	2.8	2.7	2.8	2.8	2.7	-	2.7	2.8	2.8	-	2.8	2.7	2.9	2.7	-	2.8	-	-
2	-	-	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	-	-	2.8	2.7	2.8	5.3
3	2.8	2.7	-	2.9	-	2.8	2.7	2.9	-	2.7	2.8	-	-	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7	4.5
4	2.8	2.7	2.8	-	2.7	-	2.7	-	2.9	-	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	-	2.7	4.8

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

编号	施工阶段质量控制的工作方法	施工阶段造价控制的工作方法	施工进度控制的工作方法	安全生产监督管理方法	合同管理方法	信息管理方法	组织协调的工作方法	对施工过程中变更的管理措施	节能环保、扬尘治理及文明施工措施	监理工作制度	监理资料规范化的工作方法	拟投入工程的监理设施	针对本工程的合理化建议	质量控制专业重点及建议	安全管理专业重点及建议	进度管理专业重点及建议	投资控制专业重点及建议	合同和信息管理重点及建议	总监答辩
1	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	-	2.8	2.8	2.9	-	2.9	2.7	2.9	2.8	-	2.8	-	-
2	-	-	2.7	2.8	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	2.8	-	-	2.9	2.7	2.9	5.0
3	2.8	2.7	-	2.9	-	2.8	2.7	2.9	-	2.9	2.8	-	-	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	4.0
4	2.8	2.7	2.8	-	2.8	-	2.7	-	2.9	-	2.8	3.0	2.7	2.7	2.8	2.9	-	2.7	4.5

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家

编号	施工阶段质量控制的工作方法	施工阶段造价控制的工作方法	施工阶段进度的控制的工作方法	安全生产监督管理方法	合同管理方法	信息管理方法	组织协调的工作方法	对施工过程中变更管理措施	节能环保、扬尘治理及文明施工措施	监理工作制度	监理资料规范化的工作方法	拟投入工程的监理设施	针对本工程的合理化建议	质量控制专业重点及建议	安全管理专业重点及建议	进度管理专业重点及建议	投资控制专业重点及建议	合同和信息管理重点及建议	总监答辩
1	3	2.9	2.7	2.8	2.8	2.7	-	2.8	2.8	2.9	-	2.8	2.7	2.9	2.8	-	2.9	-	-
2	-	-	2.7	2.7	3	2.9	2.8	2.9	2.7	2.7	2.9	2.9	2.8	-	-	2.9	2.7	3	4
3	2.8	2.8	-	2.9	-	2.8	2.7	3	-	2.8	2.8	-	-	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7	3
4	2.8	2.7	2.8	-	2.8	-	2.7	-	3	-	2.7	3	2.7	2.7	2.8	2.8	-	2.7	3

专家签

技术标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

编号	施工阶段质量控制的工作方法	施工阶段造价控制的工作方法	施工阶段进度的控制的工作方法	安全生产监督管理方法	合同管理方法	信息管理方法	组织协调的工作方法	对工程变更设计的管理措施	节能环保、扬尘治理及文明施工的管理措施	监理工作制度	监理资料规范化的工作方法	拟投入工程的监理设施	针对本工程的合理化建议	质量控制专业重点及建议	安全管理专业重点及建议	进度管理专业重点及建议	投资控制专业重点及建议	合同和信息管理重点及建议	总监答辩
1	2.9	2.85	2.95	2.86	2.85	2.85	-	2.85	2.96	2.98	-	2.85	2.83	2.98	2.85	-	2.98	-	-
2	-	-	2.88	2.93	2.83	2.86	2.8	2.88	2.86	2.88	2.95	2.95	2.95	-	-	2.85	2.89	2.86	5.6
3	2.96	2.8	-	2.85	-	2.95	2.95	2.96	-	2.85	2.82	-	-	2.88	2.88	2.88	2.85	2.96	3.8
4	2.85	2.95	2.85	-	2.92	-	2.86	-	2.86	-	2.86	2.85	2.86	2.86	2.95	2.96	-	2.87	4.5

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家

编号	施工阶段质量控制的工作方法	施工阶段造价控制的工作方法	施工阶段进度的控制的工作方法	安全生产监督管理方法	合同管理方法	信息管理方法	组织协调的工作方法	对工程变更设计的管理措施	节能环保、扬尘治理及文明施工的管理措施	监理工作制度	监理资料规范化的工作方法	拟投入本工程的监理设施	针对本工程的合理化建议	质量控制专业重点及建议	安全管理专业重点及建议	进度管理专业重点及建议	投资控制专业重点及建议	合同和信息管理重点及建议	总监答辩
1	2.85	2.85	2.85	2.85	2.83	2.83	-	2.82	2.86	2.88	-	2.85	2.83	2.9	2.82	-	2.86	-	-
2	-	-	2.84	2.84	2.82	2.85	2.8	2.83	2.8	2.78	2.85	2.85	2.85	-	-	2.78	2.75	2.86	5.2
3	2.9	2.83	-	2.88	-	2.88	2.85	2.89	-	2.78	2.82	-	-	2.85	2.78	2.75	2.78	2.84	4.5
4	2.9	2.82	2.8	-	2.86	-	2.8	-	2.83	-	2.85	2.85	2.81	2.78	2.83	2.85	-	2.83	4.5

专家签字：

技术标汇总表



项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工
标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工
开标时间： 2026-07-17 09:00:00

投标单位								汇总
烟台市工程建设第一监理有限公司	56.66	58.79	54.6	55.5	54.6	54.8	55.1	55.72
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	55.42	55.19	53.7	54.4	52.8	55	54.1	54.37
山东同绩工程项目管理有限公司	55.14	55.92	53.3	54.9	54.6	55.7	54.7	54.89

评标委员会签字：



技术标编号表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路一泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路一泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

投 标 单 位	施 工 阶 段 质 量 控 制 工 作 方 法	施 工 阶 段 造 价 控 制 工 作 方 法	施 工 阶 段 进 度 控 制 工 作 方 法	安 全 生 产 监 督 方 法	合 同 管 理 工 作 方 法	信 息 管 理 工 作 方 法	组 织 协 调 的 工 作 方 法	对 工 程 施 工 中 变 更 的 管 理 措 施	节 能 环 保 、 治 理 文 明 施 工 的 措 施	监 理 工 作 制 度	监 理 资 料 规 范 化 的 工 作 方 法	拟 投 入 本 工 程 的 监 理 设 施	针 对 本 工 程 的 合 理 化 建 议	质 量 控 制 专 业 及 建 议	安 全 管 理 专 业 及 建 议	进 度 管 理 专 业 及 建 议	投 资 控 制 专 业 及 建 议	合 同 和 信 息 管 理 重 点 及 建 议	总 监 督
山东同 程 项 目 管 理 有 限 公 司	1	1	4	3	2	1	2	2	2	2	3	1	4	4	3	3	3	4	4
烟 台 市 工 程 建 设 第 一 有 限 公 司	3	4	1	2	4	3	3	3	1	1	2	2	2	1	4	4	1	3	2
青 岛 市 政 监 理 有 限 公 司	2	2	3	4	3	4	1	4	3	4	1	3	3	2	2	1	4	1	1
山 东 新 世 纪 工 程 项 目 管 理 咨 询 有 限 公 司	4	3	2	1	1	2	4	1	4	3	4	4	1	3	1	2	2	2	3

资信标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	项目管理班子配备情况
烟台市工程建设第一监理有限公司	8.0
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	7.0
山东同绩工程项目管理有限公司	7.0

专家签字：

资信标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	项目管理班子配备情况
烟台市工程建设第一监理有限公司	9.0
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	7.5
山东同绩工程项目管理有限公司	8.0

专家签字：

资信标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	项目管理班子配备情况
烟台市工程建设第一监理有限公司	9.0
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	8.0
山东同绩工程项目管理有限公司	8.0

专家签字：



资信标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	项目管理班子配备情况
烟台市工程建设第一监理有限公司	9.0
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	7.0
山东同绩工程项目管理有限公司	8.0

专家签字：

资信标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	项目管理班子配备情况
烟台市工程建设第一监理有限公司	10.0
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	9.0
山东同绩工程项目管理有限公司	8.0

专家签字：

资信标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	项目管理班子配备情况
烟台市工程建设第一监理有限公司	9.0
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	6.0
山东同绩工程项目管理有限公司	6.0

专家签字：

资信标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	项目管理班子配备情况
烟台市工程建设第一监理有限公司	9.8
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	7.0
山东同绩工程项目管理有限公司	8.0

专家签字

资信标汇总表



项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工
标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工
开标时间： 2026-07-17 09:00:00

投标单位								汇总
山东同绩工程项目管理有限公司	6	8	8	8	7	8	8	7.57
烟台市工程建设第一监理有限公司	9	9.8	9	10	8	9	9	9.11
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	6	7	7	9	7	7.5	8	7.36

评标委员会签字：



商务标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标报价（人工计算）
烟台市工程建设第一监理有限公司	30.0
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	30.0
山东同绩工程项目管理有限公司	30.0

专家签字：

商务标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标报价（人工计算）
烟台市工程建设第一监理有限公司	30.0
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	30.0
山东同绩工程项目管理有限公司	30.0

专家签字：

商务标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标报价（人工计算）
烟台市工程建设第一监理有限公司	30.0
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	30.0
山东同绩工程项目管理有限公司	30.0

专家签字：

商务标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标报价（人工计算）
烟台市工程建设第一监理有限公司	30.0
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	30.0
山东同绩工程项目管理有限公司	30.0

专家签字：

商务标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标报价（人工计算）
烟台市工程建设第一监理有限公司	30.0
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	30.0
山东同绩工程项目管理有限公司	30.0

专家签字：

商务标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家：

单位名称	投标报价（人工计算）
烟台市工程建设第一监理有限公司	30.0
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	30.0
山东同绩工程项目管理有限公司	30.0

专家签字：

商务标专家评审明细表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工和

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

当前专家

单位名称	投标报价（人工计算）
烟台市工程建设第一监理有限公司	30.0
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	30.0
山东同绩工程项目管理有限公司	30.0

专家签字：

商务标汇总表



项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

投标单位								汇总
烟台市工程建设第一监理有限公司	30	30	30	30	30	30	30	30
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	30	30	30	30	30	30	30	30
山东同绩工程项目管理有限公司	30	30	30	30	30	30	30	30

评标委员会签字：



评分汇总表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工
标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工
开标时间： 2026-07-17 09:00:00

投标单位								技术标得分	商务标得分	资信标得分	总得分
烟台市工程建设第一监理有限公司	56.66	58.79	54.6	55.5	54.6	54.8	55.1	55.72	30	9.11	94.83
山东同绩工程项目管理有限公司	55.14	55.92	53.3	54.9	54.6	55.7	54.7	54.89	30	7.57	92.46
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	55.42	55.19	53.7	54.4	52.8	55	54.1	54.37	30	7.36	91.73

评标委员



评标报告

项目名称：招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路—普照路）
标段名称：招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路—普照路）
开标时间：2026-07-17 09:00:00

招标人：招远市政府投资工程建设服务中心，招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工程)招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程监理(政府采购工程)，开标会议于2026-07-17 09:00:00在招远市准时召开，按时参加开标会议的有4家，在投标截止时间之前提交投标文件4家，解密成功4家。

根据相关法律法规，本次评标小组共由7人组成，其中招标人代表2人，评标委员会主任 ，评标委员会根据开标程序、招标文件、评标办法、定标说明及有关规定，对有效标书进行了认真评审。

现推荐以下单位为定标候选人：
烟台市工程建设第一监理有限公司
山东同绩工程项目管理有限公司
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司

招标人不得从定标候选人以外选择中标单位，否则中标无效。整个评标过程符合法定程序。
评标委员会签字：

评标会议记录

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

开标地点							
招标人	招远市政府投资工程建设服务中心						
工程规模	罗峰路（普照路—泉山路）道路全长约800米，主路面宽23米；初山路（金龙路以东）道路全长约1400米，主路面宽30米。改造内容主要包括路基路面改造、雨污管网改造、两侧人行道和路口修缮等。						
招标控制价	0.01400						
会 议 记 录							
序号	企业名称	单位资质	质量目标	工期目标	项目负责人	最终投标报价	得分
1	烟台市工程建设第一监理有限公司	工程监理-综合资质	按照国家及地方颁发的现行相关专业质量验收规范验收（若标准有不一致，以最高及最严格的标准为准），要求达到合格标准。	完全响应招标文件要求	邹赞军	0.0133	94.83
2	山东同绩工程项目管理有限公司	工程监理-市政公用工程甲级	按照国家及地方颁发的现行相关专业质量验收规范验收（若标准有不一致，以最高及最严格的标准为准），要求达到合格标准。	自合同签订之日起至2026年11月30日前竣工。	范怀国	0.012	92.46
3	山东新世纪工程项目管理咨询有限公司	工程监理-综合资质	按照国家及地方颁发的现行相关专业质量验收规范验收（若标准有不一致，以最高及最严格的标准为准），要求达到合格标准。	自合同签订之日起至2026年11月30日前竣工。2026年8月1日至2026年11月30日。	刘忠玉	0.0135	91.73
4	青岛市政监理咨询有限公司	工程监理-综合资质	完全响应招标文件要求	计划总工期：自合同签订之日起至2026年11月30日前竣工	刘洋	0.0139	不参与计算

评标委员会签字:

评标委员会

表决记录

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路—金岭路）

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路—金岭路）

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

【申请人】	【申请时间】 2026-07-17 15:53:15	【事 2026-07-17 15:53:15 请对标段： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目 工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、 初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改 造项目工程监理(政府采购工程)技术标2号 标书否决投标否决理由是：否决投标原因投 标文件的技术标暗标内出现投标人名称或者 出现任何能直接判断出投标人名称的内容投 标文件的技术标暗标内出现能直接判断出投 标人名称的内容申请理由：BIAOSH	【结果】 6 人 表决通过，1 人 表决不通过(超 时)，结果为表决通 过	【结束时间】 2026-07-17 16:03:15
表决人	操作时间	备注		
	2026-07-17 15:53:34			
	2026-07-17 15:53:35			
	2026-07-17 15:53:38			
	2026-07-17 15:53:40			
	2026-07-17 15:53:40			
	2026-07-17 15:53:50			
	2026-07-17 16:03:14	到达截止时间未表决，系统置为不同意		

【 】	【申请时间】 2026-07-17 15:52:04	【事 2026-07-17 15:52:2 请对标段：招 远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工 程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初 山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造 项目工程监理(政府采购工程)技术标2号标 书否决投标否决理由是：否决投标原因投标 文件的技术标暗标内出现投标人名称或者出 现任何能直接判断出投标人名称的内容投标 文件的技术标暗标内出现能直接判断出投标 人名称的内容申请理由：出现多级编号	【结果】 6 人 表决通过，1 人 表决不通过(超 时)，结果为表决通 过	【结束时间】 2026-07-17 16:02:06
表决人	操作时间	备注		
	2026-07-17 16:02:05	到达截止时间未表决，系统置为不同意		
	2026-07-17 15:52:20			
	2026-07-17 15:52:27			
	2026-07-17 15:52:32			
	2026-07-17 15:52:33			
	2026-07-17 15:52:41			
	2026-07-17 15:53:13			

评标委员会签字:

否决投标及未入围单位汇总表

项目名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路—

标段名称： 招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路—

开标时间： 2026-07-17 09:00:00

序号	废标步骤	单位名称	单位状态	理由
1	技术标	青岛市政监理咨询有限公司	否决投标	BIAOSH

评标委员会签字：