

单位签到表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间： 2026-07-22 09:00:00

| 单位名称            | 签到时间                |
|-----------------|---------------------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 2026-07-22 08:12:47 |
| 山东万信项目管理有限公司    | 2026-07-22 08:22:53 |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 2026-07-22 08:26:26 |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 2026-07-22 08:35:35 |

投标文件硬件信息汇总表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间： 2026-07-22 09:00:00

| 企业名称            | CPU批次号(标书上传)                                    | 硬盘序列号(标书上传)                                                                                                                  | MAC地址(标书上传)                                             | CPU批次号(标书制作)                                    | 硬盘序列号(标书制作)                                                                                                                  | MAC地址(标书制作)                                             | 造价软件加密锁序列号(标书制作) | 实名           |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 山东万信项目管理有限公司    | AuthenticAMD Ryzen53500UwithRadeonVegaMobileGfx | SAMSUNG MZVLB512HAJQ-000H1 0025_3886_9101_C17D.                                                                              | C0-B5-D7-58-8D-0D                                       | AuthenticAMD Ryzen53500UwithRadeonVegaMobileGfx | SAMSUNG MZVLB512HAJQ-000H1 0025_3886_9101_C17D.                                                                              | C0-B5-D7-58-8D-0D                                       |                  | 未能解析实名! null |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | IntelCorei5-9500CPU@3.00GHzBFBFBFF000906EA      | TOSHIBA DT01ACA100 X9KANGZVS, SK hynix BC501 HFM256GDJTNG-8310A ACE4_2E00_9596_2D7A.                                         | 04-0E-3C-21-E7-85, 00-87-46-0C-A5-2E, E8-6F-38-BE-6F-05 | IntelCorei5-9500CPU@3.00GHzBFBFBFF000906EA      | TOSHIBA DT01ACA100 X9KANGZVS, SK hynix BC501 HFM256GDJTNG-8310A ACE4_2E00_9596_2D7A.                                         | 04-0E-3C-21-E7-85, 00-87-46-0C-A5-2E, E8-6F-38-BE-6F-05 |                  | 未能解析实名! null |
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | IntelCorei5-10400FCPU@2.90GHzBFBFBFF000A0653    | KBG40ZNT256G TOSHIBA MEMORY 8CE3_8E04_0220_6818., WDC WD10EZEX-08WN4A0 WD-WCC6Y1EPJ7LD                                       | E0-BE-03-4F-79-E9                                       | IntelCorei5-10400FCPU@2.90GHzBFBFBFF000A0653    | KBG40ZNT256G TOSHIBA MEMORY 8CE3_8E04_0220_6818., WDC WD10EZEX-08WN4A0 WD-WCC6Y1EPJ7LD                                       | E0-BE-03-4F-79-E9                                       |                  | 未能解析实名! null |
| 山东新时代工程管理有限公司   | IntelCorei5-10400FCPU@2.90GHzBFBFBFF000A0653    | WDC WD20EZEX-00AYRA0 202020205720244458573232544313432304844, KINGSTON SA400S37480G 9035323042363337323839463430423720202020 | 08-BF-B8-04-DC-8B                                       | IntelCorei5-10400FCPU@2.90GHzBFBFBFF000A0653    | WDC WD20EZEX-00AYRA0 202020205720244458573232544313432304844, KINGSTON SA400S37480G 3035323042363337323839463430423720202020 | 08-BF-B8-04-DC-8B                                       |                  | 未能解析实名! null |

形式评审专家评审明细表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间： 2026-07-22 09:00:00

当前专家： ■ ■

| 单位名称            | 投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致 | 投标人是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章 | 投标文件格式是否符合招标文件给定的格式要求 | 如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人 | 报价的唯一性是否符合招标文件要求 | 其他形式评审内容 |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|----------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 合格                                       | 合格                        | 合格                    | 合格                            | 合格               | 合格       |
| 山东万信项目管理有限公司    | 合格                                       | 合格                        | 合格                    | 合格                            | 合格               | 合格       |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 合格                                       | 合格                        | 合格                    | 合格                            | 合格               | 合格       |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 合格                                       | 合格                        | 合格                    | 合格                            | 合格               | 合格       |

形式评审专家评审明细表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间： 2026-07-22 09:00:00

当前专家：

| 单位名称            | 投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致 | 投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 | 投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求 | 如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人 | 报价的唯一性是否符合招标文件要求 | 其他形式评审内容 |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       |
| 山东万信项目管理有限公司    | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       |

形式评审专家评审明细表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间： 2026-07-22 09:00:00

当前专家：

| 单位名称            | 投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致 | 投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 | 投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求 | 如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人 | 报价的唯一性是否符合招标文件要求 | 其他形式评审内容 |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       |
| 山东万信项目管理有限公司    | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       |

形式评审专家评审明细表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间： 2026-07-22 09:00:00

当前专家：

| 单位名称            | 投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致 | 投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 | 投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求 | 如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人 | 报价的唯一性是否符合招标文件要求 | 其他形式评审内容 |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       |
| 山东万信项目管理有限公司    | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       |

形式评审专家评审明细表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间： 2026-07-22 09:00:00

当前专家：

| 单位名称            | 投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致 | 投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 | 投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求 | 如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人 | 报价的唯一性是否符合招标文件要求 | 其他形式评审内容 |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       |
| 山东万信项目管理有限公司    | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       |

形式评审汇总表

项目名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
标段名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
开标时间：2026-07-22 09:00:00

| 投标单位            | 投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致 | 投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 | 投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求 | 如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人 | 报价的唯一性是否符合招标文件要求 | 其他形式评审内容 | 评审结果 |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       | 合格   |
| 山东万信项目管理有限公司    | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       | 合格   |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       | 合格   |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 合格                                       | 合格                          | 合格                   | 合格                            | 合格               | 合格       | 合格   |

资格评审专家评审明细表

项目名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
标段名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
开标时间：2026-07-22 09:00:00  
当前专家：

| 单位名称            | 招标文件中规定的资格审查内容 |
|-----------------|----------------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 合格             |
| 山东万信项目管理有限公司    | 合格             |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 合格             |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 合格             |

资格评审专家评审明细表

项目名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
标段名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
开标时间：2026-07-22 09:00:00  
当前专家：

| 单位名称            | 招标文件中规定的资格审查内容 |
|-----------------|----------------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 合格             |
| 山东万信项目管理有限公司    | 合格             |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 合格             |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 合格             |

资格评审专家评审明细表

项目名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
标段名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
开标时间：2026-07-22 09:00:00  
当前专家：

| 单位名称            | 招标文件中规定的资格审查内容 |
|-----------------|----------------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 合格             |
| 山东万信项目管理有限公司    | 合格             |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 合格             |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 合格             |

资格评审专家评审明细表

项目名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间：2026-07-22 09:00:00

当前专家：

| 单位名称            | 招标文件中规定的资格审查内容 |
|-----------------|----------------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 合格             |
| 山东万信项目管理有限公司    | 合格             |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 合格             |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 合格             |

资格评审专家评审明细表

项目名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间：2026-07-22 09:00:00

当前专家：

| 单位名称            | 招标文件中规定的资格审查内容 |
|-----------------|----------------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 合格             |
| 山东万信项目管理有限公司    | 合格             |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 合格             |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 合格             |

资格评审汇总表

项目名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间：2026-07-22 09:00:00

| 投标单位            | 招标文件中规定的资格审查内容 | 评审结果 |
|-----------------|----------------|------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 合格             | 合格   |
| 山东万信项目管理有限公司    | 合格             | 合格   |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 合格             | 合格   |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 合格             | 合格   |

|    |    |       |       |       |       |
|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 件数 | 投标 | 明显不健全 | 投标保证金 | 投标保证金 | 投标保证金 |
|----|----|-------|-------|-------|-------|

当前专家: ☐ ☐ ☐

[illegible]

| 文件载 |  |  | 按招标文件载<br>明的文件包 |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|
|     |  |  |                 |  |  |  |  |  |

当前专家:

[illegible]

[illegible]

当前专家:

[illegible]

细表

当前专家:

[illegible]

[illegible]

当前专家: 

| 件不能通过<br>响应性评<br>审（适用于<br>说定招标控<br>制价或最高<br>限价的情<br>形） | 价款细算和<br>支付办法的 |    |    |    | 标文定不 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|------|
| 合格                                                     | 合格             | 合格 | 合格 | 合格 | 合格   |
| 合格                                                     | 合格             | 合格 | 合格 | 合格 | 合格   |
| 合格                                                     | 合格             | 合格 | 合格 | 合格 | 合格   |
| 合格                                                     | 合格             | 合格 | 合格 | 合格 | 合格   |

|  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|-------------|
|  |  |  |  | 评标委员<br>会成员 |
|--|--|--|--|-------------|

开标时间: 2026-07-22 09:00:00

|                            |                          |    |    |    |    |    |
|----------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|
| 工<br>程<br>有<br>限<br>公<br>司 | 控制价<br>或最高限<br>价的情<br>形) |    |    |    |    |    |
|                            | 合格                       | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|                            | 合格                       | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

技术标专家评审明细表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间： 2026-07-22 09:00:00

当前专家：

| 编号 | 施工阶段质量控制的工作方法 | 施工阶段造价控制的工作方法 | 施工阶段进度控制的工作方法 | 安全生产管理工作方法 | 合同管理工作方法 | 信息管理工作方法 | 组织协调的工作方法 | 对工程施工中变更管理措施 | 节能环保、扬尘治理及文明施工管理措施 | 监理工作制度 | 监理资料规范化管理的工作方法 | 拟投入本工程本工程的监理设施 | 针对本工程的合理化建议 | 质量控制专业重点及建议 | 安全管理专业重点及建议 | 进度管理专业重点及建议 | 合同和信息管理重点及建议 | 项目负责人现场答辩 |
|----|---------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|-----------|--------------|--------------------|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 1  | 3.0           | 2.9           | 3.0           | 2.8        | 2.8      | 2.7      | 2.8       | 2.7          | 2.7                | 2.8    | 2.7            | 2.9            | 2.9         | 2.7         | 1.7         | 2.0         | 2.0          | 4.3       |
| 2  | 2.7           | 2.7           | 2.7           | 3.0        | 2.7      | 2.8      | 2.8       | 2.8          | 2.7                | 2.7    | 2.9            | 2.9            | 2.8         | 3.0         | 1.7         | 1.8         | 1.7          | 4.0       |
| 3  | 2.7           | 2.7           | 2.8           | 2.8        | 2.7      | 3.0      | 2.7       | 2.9          | 2.8                | 2.7    | 3.0            | 2.8            | 2.7         | 2.7         | 2.0         | 1.7         | 1.7          | 4.5       |
| 4  | 2.8           | 2.8           | 2.9           | 2.7        | 3.0      | 2.8      | 3.0       | 3.0          | 3.0                | 3.0    | 2.7            | 2.8            | 2.7         | 2.8         | 1.9         | 1.8         | 1.8          | 3.5       |

技术标专家评审明细表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间： 2026-07-22 09:00:00

当前专家：

| 编号 | 施工阶段质量控制的工作方法 | 施工阶段造价控制的工作方法 | 施工阶段进度控制的工作方法 | 安全生产管理工作方法 | 合同管理工作方法 | 信息管理工作方法 | 组织协调的工作方法 | 对工程施工中变更管理措施 | 节能环保、扬尘治理及文明施工管理措施 | 监理工作制度 | 监理资料规范化管理的工作方法 | 拟投入本工程本工程的监理设施 | 针对本工程的合理化建议 | 质量控制专业重点及建议 | 安全管理专业重点及建议 | 进度管理专业重点及建议 | 合同和信息管理重点及建议 | 项目负责人现场答辩 |
|----|---------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|-----------|--------------|--------------------|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 1  | 2.8           | 2.8           | 2.9           | 2.8        | 2.8      | 2.8      | 2.8       | 2.8          | 2.8                | 2.8    | 2.8            | 2.8            | 2.8         | 2.8         | 1.8         | 1.9         | 1.9          | 2.0       |
| 2  | 2.8           | 2.8           | 2.8           | 2.9        | 2.8      | 2.8      | 2.8       | 2.8          | 2.9                | 2.8    | 2.8            | 2.8            | 2.8         | 2.9         | 1.8         | 1.8         | 1.8          | 4.0       |
| 3  | 2.8           | 2.9           | 2.8           | 2.8        | 2.8      | 2.9      | 2.8       | 2.8          | 2.8                | 2.8    | 2.8            | 2.8            | 2.8         | 2.8         | 1.9         | 1.8         | 1.8          | 2.0       |
| 4  | 2.8           | 2.8           | 2.8           | 2.8        | 2.9      | 2.8      | 2.9       | 2.9          | 2.9                | 2.9    | 2.8            | 2.8            | 2.8         | 2.9         | 1.9         | 1.9         | 1.9          | 3.0       |

技术标专家评审明细表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间： 2026-07-22 09:00:00

当前专家：

| 编号 | 施工阶段质量控制的工作方法 | 施工阶段造价控制的工作方法 | 施工阶段进度控制的工作方法 | 安全生产管理工作方法 | 合同管理工作方法 | 信息管理工作方法 | 组织协调的工作方法 | 对工程施工中变更管理措施 | 节能环保、扬尘治理及文明施工管理措施 | 监理工作制度 | 监理资料规范化管理的工作方法 | 拟投入本工程本工程的监理设施 | 针对本工程的合理化建议 | 质量控制专业重点及建议 | 安全管理专业重点及建议 | 进度管理专业重点及建议 | 合同和信息管理重点及建议 | 项目负责人现场答辩 |
|----|---------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|-----------|--------------|--------------------|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 1  | 2.86          | 2.93          | 2.89          | 2.88       | 2.91     | 2.87     | 2.88      | 2.93         | 2.91               | 2.85   | 2.77           | 2.92           | 2.83        | 2.86        | 1.88        | 1.79        | 1.89         | 4.3       |
| 2  | 2.71          | 2.81          | 2.75          | 2.84       | 2.9      | 2.88     | 2.86      | 2.95         | 2.95               | 2.89   | 2.86           | 2.93           | 2.86        | 2.93        | 1.8         | 1.75        | 1.93         | 4.7       |
| 3  | 2.86          | 2.77          | 2.86          | 2.86       | 2.92     | 2.94     | 2.75      | 2.96         | 2.91               | 2.76   | 2.75           | 2.93           | 2.89        | 2.76        | 1.89        | 1.76        | 1.75         | 3.8       |
| 4  | 2.93          | 2.89          | 2.92          | 2.78       | 2.94     | 2.95     | 2.96      | 2.98         | 2.97               | 2.95   | 2.7            | 2.89           | 2.73        | 2.93        | 1.93        | 1.89        | 1.9          | 3.5       |



技术标专家评审明细表

项目名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间：2026-07-22 09:00:00

当前专家：■■■

| 编号 | 施工质量控制的方法 | 施工进度控制的方法 | 施工阶段造价控制的方法 | 安全生产监督管理方法 | 合同管理方法 | 信息管理方法 | 组织协调的方法 | 对工程变更的管理措施 | 节能环保、扬尘治理及文明施工措施 | 监理工作制度 | 监理资料管理的方法 | 拟投入本工程监理设施 | 针对本工程的合理化建议 | 质量控制专业重点及建议 | 安全管理专业重点及建议 | 进度管理专业重点及建议 | 合同和信息管理重点及建议 | 项目负责人答辩 |
|----|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|---------|------------|------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 1  | 2.9       | 2.8       | 2.9         | 2.7        | 2.8    | 2.9    | 2.8     | 2.8        | 2.7              | 2.9    | 2.8       | 2.8        | 2.9         | 2.7         | 1.8         | 1.9         | 1.9          | 4.5     |
| 2  | 2.7       | 2.7       | 2.7         | 2.9        | 2.7    | 2.8    | 2.8     | 2.9        | 2.8              | 2.8    | 2.8       | 2.8        | 2.9         | 2.9         | 1.8         | 1.8         | 1.8          | 4.4     |
| 3  | 2.8       | 2.9       | 2.8         | 2.7        | 2.7    | 2.8    | 2.7     | 2.8        | 2.8              | 2.8    | 2.9       | 2.8        | 2.8         | 2.7         | 1.9         | 1.7         | 1.7          | 4.4     |
| 4  | 2.8       | 2.8       | 2.8         | 2.7        | 2.9    | 2.9    | 2.9     | 2.9        | 2.9              | 2.9    | 2.7       | 2.8        | 2.7         | 2.8         | 1.8         | 1.8         | 1.9          | 4.3     |

技术标专家评审明细表

项目名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间：2026-07-22 09:00:00

当前专家：■■■

| 编号 | 施工质量控制的方法 | 施工进度控制的方法 | 施工阶段造价控制的方法 | 安全生产监督管理方法 | 合同管理方法 | 信息管理方法 | 组织协调的方法 | 对工程变更的管理措施 | 节能环保、扬尘治理及文明施工措施 | 监理工作制度 | 监理资料管理的方法 | 拟投入本工程监理设施 | 针对本工程的合理化建议 | 质量控制专业重点及建议 | 安全管理专业重点及建议 | 进度管理专业重点及建议 | 合同和信息管理重点及建议 | 项目负责人答辩 |
|----|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|---------|------------|------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 1  | 2.8       | 2.7       | 2.8         | 2.8        | 2.8    | 2.7    | 2.8     | 2.8        | 2.7              | 2.8    | 2.7       | 2.8        | 2.8         | 2.8         | 1.7         | 1.8         | 1.8          | 2.0     |
| 2  | 2.7       | 2.7       | 2.7         | 2.9        | 2.8    | 2.7    | 2.8     | 2.8        | 2.7              | 2.8    | 2.7       | 2.8        | 2.8         | 2.8         | 1.8         | 1.7         | 1.7          | 3.0     |
| 3  | 2.8       | 2.9       | 3.0         | 2.8        | 2.8    | 2.9    | 2.8     | 2.7        | 2.8              | 2.8    | 2.8       | 2.8        | 2.8         | 2.8         | 2.0         | 1.8         | 1.7          | 5.0     |
| 4  | 2.7       | 2.8       | 2.8         | 2.7        | 2.8    | 2.8    | 2.8     | 2.9        | 2.8              | 2.8    | 2.7       | 2.8        | 2.7         | 2.8         | 1.8         | 1.8         | 1.7          | 1.0     |

技术标汇总表

项目名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间：2026-07-22 09:00:00

| 投标单位            | ■    | ■■■  | ■■■   | ■■■  | ■■■  | 汇总    |
|-----------------|------|------|-------|------|------|-------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 47.4 | 48.7 | 51    | 49.1 | 48.9 | 49.02 |
| 山东万信项目管理有限公司    | 45.7 | 47.3 | 49.16 | 48   | 46.6 | 47.35 |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 50.2 | 52   | 49.91 | 50.5 | 47.9 | 50.1  |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 44.9 | 47.7 | 49.3  | 48.9 | 47.8 | 47.72 |

资信标专家评审明细表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间： 2026-07-22 09:00:00

当前专家：

| 单位名称            | 项目管理班子配备情况 | 投标人信用考核 | 项目管理班子配备 | 项目监理机构-项目监理部专业配备合理性 | 项目监理机构-项目监理部职责分工合理性 | 项目监理机构-项目监理部进场计划合理性 | 服务保证措施及承诺 |
|-----------------|------------|---------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 2.0                 | 3.0                 | 3.0                 | 3.0       |
| 山东万信项目管理有限公司    | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 2.0                 | 2.0                 | 3.0                 | 3.0       |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 3.0                 | 3.0                 | 3.0                 | 3.0       |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 2.0                 | 2.0                 | 3.0                 | 3.0       |

资信标专家评审明细表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间： 2026-07-22 09:00:00

当前专家：

| 单位名称            | 项目管理班子配备情况 | 投标人信用考核 | 项目管理班子配备 | 项目监理机构-项目监理部专业配备合理性 | 项目监理机构-项目监理部职责分工合理性 | 项目监理机构-项目监理部进场计划合理性 | 服务保证措施及承诺 |
|-----------------|------------|---------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 3.0                 | 2.9                 | 3.0                 | 3.0       |
| 山东万信项目管理有限公司    | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 3.0                 | 2.9                 | 3.0                 | 3.0       |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 3.0                 | 3.0                 | 3.0                 | 3.0       |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 3.0                 | 2.9                 | 3.0                 | 3.0       |

资信标专家评审明细表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间： 2026-07-22 09:00:00

当前专家：

| 单位名称            | 项目管理班子配备情况 | 投标人信用考核 | 项目管理班子配备 | 项目监理机构-项目监理部专业配备合理性 | 项目监理机构-项目监理部职责分工合理性 | 项目监理机构-项目监理部进场计划合理性 | 服务保证措施及承诺 |
|-----------------|------------|---------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 3.0                 | 3.0                 | 3.0                 | 3.0       |
| 山东万信项目管理有限公司    | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 3.0                 | 3.0                 | 3.0                 | 3.0       |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 3.0                 | 3.0                 | 3.0                 | 3.0       |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 3.0                 | 3.0                 | 3.0                 | 3.0       |

资信标专家评审明细表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理

开标时间： 2026-07-22 09:00:00

当前专家：

| 单位名称            | 项目管理班子配备情况 | 投标人信用考核 | 项目管理班子配备 | 项目监理机构-项目监理部专业配备合理性 | 项目监理机构-项目监理部职责分工合理性 | 项目监理机构-项目监理部进场计划合理性 | 服务保证措施及承诺 |
|-----------------|------------|---------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 2.5                 | 2.6                 | 2.2                 | 2.5       |
| 山东万信项目管理有限公司    | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 2.0                 | 2.0                 | 2.5                 | 2.4       |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 2.5                 | 2.9                 | 2.7                 | 2.9       |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 2.7                 | 2.8                 | 2.9                 | 2.4       |

资信标专家评审明细表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
开标时间： 2026-07-22 09:00:00  
当前专家：

| 单位名称            | 项目管理班子配备情况 | 投标人信用考核 | 项目管理班子配备 | 项目监理单位-项目监理部专业配备合理性 | 项目监理单位-项目监理部职责分工合理性 | 项目监理单位-项目监理部进场计划合理性 | 服务保障措施及承诺 |
|-----------------|------------|---------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 3.0                 | 2.0                 | 3.0                 | 2.0       |
| 山东万信项目管理有限公司    | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 1.0                 | 1.0                 | 3.0                 | 1.0       |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 3.0                 | 3.0                 | 3.0                 | 3.0       |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 0.0        | 0.0     | 0.0      | 3.0                 | 2.0                 | 3.0                 | 1.0       |

资信标汇总表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
开标时间： 2026-07-22 09:00:00

| 投标单位            | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | 汇总    |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 山东万信项目管理有限公司    | 6           | 8.9         | 12          | 11.9        | 10          | 9.76  |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 9           | 10.8        | 12          | 11.9        | 10          | 10.74 |
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 10          | 9.8         | 12          | 11.9        | 11          | 10.94 |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 12          | 11          | 12          | 12          | 12          | 11.8  |

商务标专家评审明细表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
开标时间： 2026-07-22 09:00:00  
当前专家：

| 单位名称            | 投标报价（人工计算） |
|-----------------|------------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 35.0       |
| 山东万信项目管理有限公司    | 35.0       |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 35.0       |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 35.0       |

商务标专家评审明细表

项目名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
标段名称： 莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
开标时间： 2026-07-22 09:00:00  
当前专家：

| 单位名称            | 投标报价（人工计算） |
|-----------------|------------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 35.0       |
| 山东万信项目管理有限公司    | 35.0       |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 35.0       |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 35.0       |

商务标专家评审明细表

项目名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
标段名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
开标时间：2026-07-22 09:00:00  
当前专家：■ ■

| 单位名称            | 投标报价（人工计算） |
|-----------------|------------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 35.0       |
| 山东万信项目管理有限公司    | 35.0       |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 35.0       |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 35.0       |

商务标专家评审明细表

项目名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
标段名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
开标时间：2026-07-22 09:00:00  
当前专家：■ ■■

| 单位名称            | 投标报价（人工计算） |
|-----------------|------------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 35.0       |
| 山东万信项目管理有限公司    | 35.0       |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 35.0       |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 35.0       |

商务标专家评审明细表

项目名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
标段名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
开标时间：2026-07-22 09:00:00  
当前专家：■■■

| 单位名称            | 投标报价（人工计算） |
|-----------------|------------|
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 35.0       |
| 山东万信项目管理有限公司    | 35.0       |
| 山东新时代工程管理有限公司   | 35.0       |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 35.0       |

商务标汇总表

项目名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
标段名称：莱阳市玉龙山公益性公墓项目监理  
开标时间：2026-07-22 09:00:00

| 投标单位           | ■  | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 汇总 |
|----------------|----|-------|---------|-----------|-------------|----|
| 烟台市工程建设第一监理单位  | 35 | 35    | 35      | 35        | 35          | 35 |
| 山东万信项目管理有限公司   | 35 | 35    | 35      | 35        | 35          | 35 |
| 山东新时代工程管理有限公司  | 35 | 35    | 35      | 35        | 35          | 35 |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司 | 35 | 35    | 35      | 35        | 35          | 35 |

评分汇总表

项目名称：莱阳市五龙山公益性公墓项目监理  
标段名称：莱阳市五龙山公益性公墓项目监理  
开标时间：2026-07-22 09:00:00

| 投标单位            | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 山东新时代工程管理有限公司   | 50.2   | 52     | 49.91  | 50.5   | 47.9   | 50.1  | 35    | 11.8  | 96.9  |
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 47.4   | 48.7   | 51     | 49.1   | 48.9   | 49.02 | 35    | 10.94 | 94.96 |
| 山东平安路桥工程咨询有限公司  | 44.9   | 47.7   | 49.3   | 48.9   | 47.8   | 47.72 | 35    | 10.74 | 93.46 |
| 山东万信项目管理有限公司    | 45.7   | 47.3   | 49.16  | 48     | 46.6   | 47.35 | 35    | 9.76  | 92.11 |