

招远市政府投资工程建设服务中心
招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目
工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、
初山路（金龙路以东）老旧排水管网
提升改造项目工程

定 标 报 告

定标委员会

二〇二六年七月二十日

招远市政府投资工程建设服务中心

招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包—— 罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排 水管网提升改造项目工程 定标报告书

一、基本情况

1、建设地点：招远市。

2、项目概况：招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目工程总承包——罗峰路（普照路—泉山路）、初山路（金龙路以东）老旧排水管网提升改造项目工程，罗峰路（普照路—泉山路）道路全长约 800 米，主路面宽 23 米；初山路（金龙路以东）道路全长约 1400 米，主路面宽 30 米；改造内容主要包括路基路面改造、雨污管网改造、两侧人行道和路口修缮等。

3、招标范围：本项目为工程总承包项目，包含勘察、设计、施工、采购一体化工程总承包。项目涵盖相关手续办理、勘察、设计、采购、施工、调试、验收、移交（处理移交过程中与设计、施工有关的问题）及保修等全过程。

4、计划工期：自合同签订之日起至 2026 年 11 月 30 日前竣工。

5、质量保修期：自工程竣工验收合格之日起两年。

6、质量标准：

（1）勘察设计质量标准：设计质量满足国家现行的工程建设勘察设计方面的规范、规程、标准以及城建部门的有关规定、招标人的目标成本等并通过相关部门的审批。

（2）采购的材料、货物、设备等质量标准：符合国家及行业验收标准和规范，符合国家强制性采购要求并满足招标文件、招标人要求。

（3）施工质量标准：按照国家颁发的现行的国家标准及相关专业质量验收规范和图纸设计要求验收，一次性通过验收，要求质量达到合格标准。

7、标段划分：本项目划分为 1 个标段。

8、计划投资额：约 3100 万元。

二、定标方法：

采用定标法定标一票决法。

三、定标情况

(一) 定标会召开时间及地点

- 1、时间：2026 年 7 月 20 日 14 时 30 分
- 2、地点：烟台市公共资源交易中心招远分中心

(二) 定标过程

- 1、定标过程在按规定组建的定标监督小组监督下进行。
- 2、按规定组建的定标委员会在定标过程中严格按照纪律要求实行封闭管理，定标委员会成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界联系。
- 3、在定标监督小组的监督下，由招标人在定标会上介绍项目情况、招标情况等。定标委员会成员有疑问的，可以向招标人提问。
- 4、定标因素：定标候选人的设计服务方案、工程总承包管理方案、拟派团队能力和水平、价格因素。
- 5、票决采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人择优排序进行打分，最优的 3 分，其次 2 分，再次得 1 分，按总分高低排序推荐中标候选人。中标候选人须排出名次，得票数（总分）相同的，由定标委员会对得票数（总分）相同的定标候选人进行再次票决确定排名。票决法采用记名方式，定标委员会成员须在票面上注明计分理由。
- 6、中标候选人数量：≤3 名。

四、定标委员会

招标人组建定标委员会，成员如下：


序号	姓名	单位	身份证号	联系方式	备注
1	赵金龙	招远市政府投资工程建设服务中心			
2	陈永健	招远市政府投资工程建设服务中心			组长
3	杜松娟	招远市政府投资工程建设服务中心			
4	戴晓萌	招远市政府投资工程建设服务中心			
5	杨雪	招远市政府投资工程建设服务中心			
由定标委员会推举陈永健担任定标委员会组长。					

五、定标结果


定标委员会采用招标文件确定的定标方法（票决法）在评标委员会推荐的定标候选人中确定中标候选人排序。

中标候选人排名	中标候选人名称	票决得分	排名
第一中标候选人	招远市佳隆建筑工程有限公司【联合体成员：中铁五局集团有限公司、济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司】	15	1
第二中标候选人	中铁二局集团有限公司（联合体成员：山东省建筑设计研究院有限公司、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司）	10	2
第三中标候选人	中铁三局集团有限公司（联合体成员：山东建勘集团有限公司、青岛华城国际工程技术集团有限公司）	5	3

定标委员会组长签名：



定标委员会成员签名：



二〇二六年七月二十日