

单位签到表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

单位名称	签到时间
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	2026-07-15 08:00:11
山东鹰格信息工程有限公司	2026-07-15 08:10:59
盛鸿建设发展有限公司	2026-07-15 08:29:05
山东弘信安装有限公司	2026-07-15 08:36:09

专家签到表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

序号	专家姓名	身份证号	工作单位	职称/职务	签到时间	是否甲方	是否补录	是否回避
1	范晓峰	370686198308071714	烟台交通建设集团有限公司	高工	2026-07-15 10:02:49	是	否	
2	韩琦	370613198606301014	烟台飞龙集团有限公司	高工	2026-07-15 09:54:52	否	否	
3	王升涛	370624197505154419	烟建集团有限公司	高工	2026-07-15 10:02:54	是	否	
4	龙剑	370602198310190213	山东盛天工程项目管理有限公司	高级	2026-07-15 09:54:50	否	否	
5	霍瑛	422121196910290022	鄂州职业大学	高级	2026-07-15 10:01:50	否	否	
6	刘柏均	152631198810100045	鄂州市政府投资工程管理中心	高级	2026-07-15 10:01:51	否	否	
7	杨文学	370205196903294032	烟台证大大拇指业有限公司	高工	2026-07-15 09:56:09	否	否	

评标委员会签字：

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

作为 项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。

二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

- （一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；
- （二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；
- （三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处，承担因自身不良行为所产生的一切后果。

专家签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

（四）有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- （一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- （二）评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- （三）不按规定参加培训；
- （四）年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- （一）明知应当回避而不主动申请回避；
- （二）委托他人或代替他人参加评标评审；
- （三）在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- （四）不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- （五）在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- （六）拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

（四）有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- （一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- （二）评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- （三）不按规定参加培训；
- （四）年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- （一）明知应当回避而不主动申请回避；
- （二）委托他人或代替他人参加评标评审；
- （三）在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- （四）不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- （五）在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- （六）拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

（四）有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- （一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- （二）评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- （三）不按规定参加培训；
- （四）年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- （一）明知应当回避而不主动申请回避；
- （二）委托他人或代替他人参加评标评审；
- （三）在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- （四）不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- （五）在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- （六）拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

（四）有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- （一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- （二）评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- （三）不按规定参加培训；
- （四）年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- （一）明知应当回避而不主动申请回避；
- （二）委托他人或代替他人参加评标评审；
- （三）在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- （四）不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- （五）在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- （六）拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

（四）有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- （一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- （二）评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- （三）不按规定参加培训；
- （四）年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- （一）明知应当回避而不主动申请回避；
- （二）委托他人或代替他人参加评标评审；
- （三）在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- （四）不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- （五）在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- （六）拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

（四）有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- （一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- （二）评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- （三）不按规定参加培训；
- （四）年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- （一）明知应当回避而不主动申请回避；
- （二）委托他人或代替他人参加评标评审；
- （三）在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- （四）不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- （五）在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- （六）拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

第一条 为加强省公共资源交易综合评标评审专家库（以下简称省专家库）专家管理，规范专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 省专家库专家履职情况考核适用本细则，法律法规另有规定的除外。

第三条 本细则所称招标人，包括采购人、出让转让方及其委托的代理机构等；所称投标人，包括供应商、意向受让方等。

第四条 本细则所称考核主体，包括公共资源交易综合管理部门、相关行政监督部门、公共资源交易中心和招标人等。

第五条 专家考核分为日常考核和年度考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理，考核主体对其考核结果负责。

第六条 评标评审活动结束后，由考核主体现场工作人员对专家履职情况进行考核。事后发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

第七条 日常考核基础分12分，按以下情形记分。

（一）有下列情形之一的，扣1分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退不满30分钟；
2. 不配合工作人员进行专家身份验证；
3. 不在规定的评标评审专家等候区域等候。

（二）有下列情形之一的，扣3分。

1. 不按时参加评标评审，迟到或早退30分钟以上；
2. 进入评标评审区不按要求存放通讯工具及相关电子设备；
3. 擅自离开评标评审区域或进入其他评标评审室；
4. 拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因。

（三）有下列情形之一的，扣6分。

1. 确认参加评标评审后，不参加且未按规定请假；
2. 非因法定情形随意否决投标；
3. 对依法应当否决的投标未提出否决意见；
4. 应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标评审结果；
5. 以明示或暗示方式发表倾向性或诱导性评标评审意见；
6. 不按照招标、采购文件规定的标准和方法评标评审；

7. 故意拖延评标评审时间，经提示而拒不改正；
8. 应发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或发现后未如实书面报告；
9. 电子评标评审意见提交后，重新修改影响评标评审结果；
10. 评标评审意见异常，且不能说明正当理由；
11. 评标评审结果经复评认定有过错；
12. 索要不合理评标评审劳务报酬或提出其他不合理要求；
13. 个人信息变更后，未及时更新，对专家抽取、评标评审造成实质性影响；
14. 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查。

（四）有下列情形之一的，扣12分。

1. 不如实填报回避信息，或有法定回避情形而不主动提出；
2. 委托他人或代替他人参加评标评审；
3. 对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或毁坏现场财物；
4. 向他人透露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标评审有关的其他情况；
5. 将应当保密的评标评审资料和数据等带离评标评审室；
6. 专家评标评审行为违反法律法规规定，受到行政监督部门责令改正或行政处罚；
7. 不遵守评标评审现场制度和规定，影响评标评审正常进行的其他情形。

第八条 日常考核累计扣3至5分的，暂停专家抽取3个月；扣6至11分的，暂停专家抽取6个月；扣12分以上的，暂停专家抽取12个月。暂停结束后，扣分重新累计。

第九条 年度考核按自然年度计算，年度得分为日常考核平均分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十条 专家可随时登录省专家库管理系统查看个人考核情况。对考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日内提出；相关考核主体应当在收到异议之日起7个工作日内作出答复。

第十一条 专家有下列情形之一的，暂停专家抽取12个月：

- （一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标评审8次以上；
- （二）评标评审结果被复评，且个人评标评审意见被证实存在明显错误2次以上；
- （三）不按规定参加培训；
- （四）年度考核为不合格等次。

第十二条 专家有下列情形之一的，应当列入诚信记录，纳入专家信用信息库：

- （一）明知应当回避而不主动申请回避；
- （二）委托他人或代替他人参加评标评审；
- （三）在评标评审过程中擅离职守，影响评标评审正常进行；
- （四）不按照招标、采购文件规定的标准和方法进行评标评审；
- （五）在评标评审过程中有明显不合理或不正当行为；
- （六）拒绝在评标评审报告上签字，且不书面说明原因；

- (七) 不配合相关部门依法实施的监督、管理及调查；
- (八) 其他违反法律法规规定的评标评审行为。

第十三条 专家有下列情形之一的，取消专家资格，3年以内不得再申请入库；情节严重的，列入省专家库黑名单，终身不得再申请入库，有关信用信息推送至省公共信用信息平台；涉嫌违法犯罪的，由有关国家机关依法处理。

- (一) 提供虚假材料，获取专家资格；
- (二) 私下接触投标人；
- (三) 在评标评审结果确定前，泄露评标评审委员会成员名单和参与的评标评审项目有关信息；
- (四) 询问招标人代表倾向性意见；
- (五) 泄露评标评审中获悉的商业秘密和技术秘密；
- (六) 索取收受投标人、其他利害关系人的财物或获取其他好处；
- (七) 发生第十一条所列情形2次以上；
- (八) 其他违反法律法规规定严重影响评标评审结果的行为。

第十四条 本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十五条 本细则自2021年11月1日起施行，有效期至2026年10月31日。此前发布的有关专家考核规定，凡与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

投标文件硬件信息汇总表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

企业名称	CPU批次号(标书上传)	硬盘序列号(标书上传)	MAC地址(标书上传)	CPU批次号(标书制作)	硬盘序列号(标书制作)	MAC地址(标书制作)	造价软件加密锁序列号(标书制作)	实名
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	12thGenIntelCorei5-12500BFEBFBFF00090675	Lenovo X800 SATA 512G SSD 8S16010502X21507961, TOSHIBA DT01ACA100 LENOVO 928S8LNN5	50-0F-F5-3E-17-F5, E0-BE-03-7C-7F-E1	12thGenIntelCorei5-12500BFEBFBFF00090675	Lenovo X800 SATA 512G SSD 8S16010502X21507961, TOSHIBA DT01ACA100 LENOVO 928S8LNN5	50-0F-F5-3E-17-F5, E0-BE-03-7C-7F-E1	Flyedt-70100791	
山东鹰格信息工程有限公司	12thGenIntelCorei5-12450HBFEBFBFF000906A3	Lecoo E280 NGFF 512GB LYRM02241CT09071	C8-8A-D8-1E-4B-1D, 84-47-09-31-E4-8B	12thGenIntelCorei5-12450HBFEBFBFF000906A3	Lecoo E280 NGFF 512GB LYRM02241CT09071	C8-8A-D8-1E-4B-1D, 84-47-09-31-E4-8B	广联达云计价平台GCCP7.0-X600579120	
盛鸿建设发展有限公司	13thGenIntelCorei5-13400BFEBFBFF000B0671	TOSHIBA DT02ACA200 1541S1QCS74L, UMIS RPEYJ512MLR1QWQ5CDF_B804_C140_1AE7.	88-AE-DD-AB-40-00	13thGenIntelCorei5-13400BFEBFBFF000B0671	TOSHIBA DT02ACA200 1541S1QCS74L, UMIS RPEYJ512MLR1QWQ5CDF_B804_C140_1AE7.	88-AE-DD-AB-40-00	广联达云计价平台GCCP7.0-X600051750	
山东弘信安装有限公司	13thGenIntelCorei7-13700BFEBFBFF000B0671	NVMe SAMSUNG MZVL4512HBLU-00BH1 0025_38E1_41C2_5D64.	2C-58-B9-17-2D-F6, C8-09-A8-E9-C6-2C	13thGenIntelCorei7-13700BFEBFBFF000B0671	NVMe SAMSUNG MZVL4512HBLU-00BH1 0025_38E1_41C2_5D64.	2C-58-B9-17-2D-F6, C8-09-A8-E9-C6-2C	广联达云计价平台GCCP7.0-Q600067273	

评标委员会签字:

烟台市人民政府公共资源交易平台

形式评审专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 龙剑

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
山东鹰格信息工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
盛鸿建设发展有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东弘信安装有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 刘柏均

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
山东鹰格信息工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
盛鸿建设发展有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东弘信安装有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 杨文学

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
山东鹰格信息工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
盛鸿建设发展有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东弘信安装有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 韩琦

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
山东鹰格信息工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
盛鸿建设发展有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东弘信安装有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 范晓峰

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
山东鹰格信息工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
盛鸿建设发展有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东弘信安装有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 王升涛

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
山东鹰格信息工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
盛鸿建设发展有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东弘信安装有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 霍瑛

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
山东鹰格信息工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
盛鸿建设发展有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东弘信安装有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

形式评审汇总表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

投标单位	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容	评审结果
山东鹰格信息工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
盛鸿建设发展有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东弘信安装有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

评标委员会签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 王升涛

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
山东鹰格信息工程有限公司	合格
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	合格
盛鸿建设发展有限公司	合格
山东弘信安装有限公司	合格

专家签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 龙剑

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
山东鹰格信息工程有限公司	合格
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	合格
盛鸿建设发展有限公司	合格
山东弘信安装有限公司	合格

专家签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 韩琦

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
山东鹰格信息工程有限公司	合格
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	合格
盛鸿建设发展有限公司	合格
山东弘信安装有限公司	合格

专家签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 杨文学

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
山东鹰格信息工程有限公司	合格
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	合格
盛鸿建设发展有限公司	合格
山东弘信安装有限公司	合格

专家签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 霍瑛

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
山东鹰格信息工程有限公司	合格
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	合格
盛鸿建设发展有限公司	合格
山东弘信安装有限公司	合格

专家签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 刘柏均

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
山东鹰格信息工程有限公司	合格
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	合格
盛鸿建设发展有限公司	合格
山东弘信安装有限公司	合格

专家签字：

资格评审专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 范晓峰

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
山东鹰格信息工程有限公司	合格
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	合格
盛鸿建设发展有限公司	合格
山东弘信安装有限公司	合格

专家签字：

资格评审汇总表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

投标单位	招标文件中规定的资格审查内容	评审结果
山东鹰格信息工程有限公司	合格	合格
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	合格	合格
盛鸿建设发展有限公司	合格	合格
山东弘信安装有限公司	合格	合格

评标委员会签字：

田表

当前专家： 韩琦

[illegible]

山东弘信安 装有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

专家签字：

田表

当前专家： 杨文学

[illegible]

山东弘信安 装有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

专家签字：

田表

当前专家： 王升涛

[illegible]

山东弘信安 装有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

专家签字：

田表

当前专家： 范晓峰

[illegible]

山东弘信安 装有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

专家签字：

田表

当前专家： 刘柏均

[illegible]

山东弘信安 装有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

专家签字：

田表

当前专家： 霍瑛

[illegible]

山东弘信安 装有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

专家签字：

田表

当前专家： 龙剑

[illegible]

山东弘信安 装有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

专家签字：

存在

开标时间: 2026-07-15 09:00:00

[illegible]

盛鸿建设 发展有限 公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东弘信 安装有限 公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

评标委员会签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 霍瑛

明标项评审情况：

单位名称	系统设计、设备选型及性能情况-初步深化设计方案	系统设计、设备选型及性能情况-设备性能、参数情况
山东鹰格信息工程有限公司	3.0	3.5
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	3.5	4.0
盛鸿建设发展有限公司	3.0	3.5
山东弘信安装有限公司	2.8	2.0

暗标项评审情况：

编号	施工方案-总体概述	施工方案-施工现场平面布置、临时设施、临时道路布置	施工方案-施工进度计划和各阶段进度的保证措施	施工方案-各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	施工方案-安全文明施工和环境保护措施	施工方案-项目管理班子的人员岗位职责、分工	施工方案-劳动力、机械设备和材料投入计划	施工方案-关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	施工方案-冬季雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	项目经理答辩
1	1.9	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	1.9	2.0	1.9	3.0
2	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0
3	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.5
4	1.8	1.8	1.8	2.0	1.9	1.9	1.8	2.0	1.9	1.5

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 范晓峰

明标项评审情况：

单位名称	系统设计、设备选型及性能情况-初步深化设计方案	系统设计、设备选型及性能情况-设备性能、参数情况
山东鹰格信息工程有限公司	1.9	2.3
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	3.89	3.7
盛鸿建设发展有限公司	2.9	2.2
山东弘信安装有限公司	2.0	1.2

暗标项评审情况：

编号	施工方案-总体概述	施工方案-施工现场平面布置、临时设施、临时道路布置	施工方案-施工进度计划和各阶段进度的保证措施	施工方案-各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	施工方案-安全文明施工和环境保护措施	施工方案-项目管理班子的人员岗位职责、分工	施工方案-劳动力、机械设备的投入计划	施工方案-关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	施工方案-冬季雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	项目经理答辩
1	1.95	1.92	1.9	1.89	1.9	1.81	1.83	1.92	1.9	3.9
2	1.9	1.82	1.91	1.85	1.88	1.88	1.91	1.88	1.92	2.0
3	1.89	1.81	1.85	1.82	1.93	1.97	1.85	1.83	1.86	1.6
4	1.88	1.88	1.95	1.96	1.85	1.9	1.95	1.96	1.95	1.5

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 王升涛

明标项评审情况：

单位名称	系统设计、设备选型及性能情况-初步深化设计方案	系统设计、设备选型及性能情况-设备性能、参数情况
山东鹰格信息工程有限公司	2.6	2.8
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	3.8	3.8
盛鸿建设发展有限公司	2.8	2.8
山东弘信安装有限公司	2.7	1.8

暗标项评审情况：

编号	施工方案-总体概述	施工方案-施工现场平面布置、临时设施、临时道路布置	施工方案-施工进度计划和各阶段进度的保证措施	施工方案-各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	施工方案-安全文明施工和环境保护措施	施工方案-项目管理班子的人员岗位职责、分工	施工方案-劳动力、机械设备的材料投入计划	施工方案-关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	施工方案-冬季雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	项目经理答辩
1	1.98	1.95	1.93	1.91	1.9	1.88	1.95	1.95	1.9	3.9
2	1.94	1.9	1.91	1.9	1.9	1.9	1.85	1.92	1.92	2.5
3	1.91	1.84	1.87	1.86	1.94	1.95	1.94	1.9	1.88	2.4
4	1.88	1.93	1.93	1.95	1.88	1.92	1.9	1.93	1.93	2.3

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 龙剑

明标项评审情况：

单位名称	系统设计、设备选型及性能情况-初步深化设计方案	系统设计、设备选型及性能情况-设备性能、参数情况
山东鹰格信息工程有限公司	1.5	3.6
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	3.8	3.8
盛鸿建设发展有限公司	2.5	3.6
山东弘信安装有限公司	1.8	1.0

暗标项评审情况：

编号	施工方案-总体概述	施工方案-施工现场平面布置、临时设施、临时道路布置	施工方案-施工进度计划和各阶段进度的保证措施	施工方案-各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	施工方案-安全文明施工和环境保护措施	施工方案-项目管理班子的人员岗位职责、分工	施工方案-劳动力、机械设备的材料投入计划	施工方案-关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	施工方案-冬季雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	项目经理答辩
1	1.98	1.98	1.96	1.98	1.98	1.95	1.95	1.98	1.96	3.5
2	1.95	1.93	1.93	1.96	1.98	1.96	1.93	1.98	1.98	1.5
3	1.98	1.95	1.95	1.95	2.0	2.0	1.95	1.95	1.95	1.2
4	1.93	1.8	1.98	2.0	1.96	1.98	1.98	2.0	1.98	1.5

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 韩琦

明标项评审情况：

单位名称	系统设计、设备选型及性能情况-初步深化设计方案	系统设计、设备选型及性能情况-设备性能、参数情况
山东鹰格信息工程有限公司	1.8	2.8
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	3.5	3.3
盛鸿建设发展有限公司	2.7	2.83
山东弘信安装有限公司	2.3	2.0

暗标项评审情况：

编号	施工方案-总体概述	施工方案-施工现场平面布置、临时设施、临时道路布置	施工方案-施工进度计划和各阶段进度的保证措施	施工方案-各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	施工方案-安全文明施工和环境保护措施	施工方案-项目管理班子的人员岗位职责、分工	施工方案-劳动力、机械设备和材料投入计划	施工方案-关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	施工方案-冬季雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	项目经理答辩
1	1.93	1.92	1.9	1.93	1.93	1.83	1.82	1.9	1.85	3.5
2	1.91	1.85	1.91	1.9	1.93	1.85	1.88	1.86	1.9	2.6
3	1.9	1.82	1.85	1.88	1.95	1.88	1.84	1.84	1.83	2.0
4	1.85	1.8	1.93	1.95	1.9	1.9	1.9	1.92	1.92	1.5

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 杨文学

明标项评审情况：

单位名称	系统设计、设备选型及性能情况-初步深化设计方案	系统设计、设备选型及性能情况-设备性能、参数情况
山东鹰格信息工程有限公司	1.8	3.0
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	1.9	3.0
盛鸿建设发展有限公司	1.9	2.0
山东弘信安装有限公司	1.8	1.0

暗标项评审情况：

编号	施工方案-总体概述	施工方案-施工现场平面布置、临时设施、临时道路布置	施工方案-施工进度计划和各阶段进度的保证措施	施工方案-各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	施工方案-安全文明施工和环境保护措施	施工方案-项目管理班子的人员岗位职责、分工	施工方案-劳动力、机械设备的投入计划	施工方案-关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	施工方案-冬季雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	项目经理答辩
1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.8	3.0
2	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.0
3	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.0
4	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.0

专家签字：

技术标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 刘柏均

明标项评审情况：

单位名称	系统设计、设备选型及性能情况-初步深化设计方案	系统设计、设备选型及性能情况-设备性能、参数情况
山东鹰格信息工程有限公司	3.0	3.0
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	3.5	3.5
盛鸿建设发展有限公司	3.2	3.5
山东弘信安装有限公司	3.0	2.0

暗标项评审情况：

编号	施工方案-总体概述	施工方案-施工现场平面布置、临时设施、临时道路布置	施工方案-施工进度计划和各阶段进度的保证措施	施工方案-各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	施工方案-安全文明施工和环境保护措施	施工方案-项目管理班子的人员岗位职责、分工	施工方案-劳动力、机械设备的材料投入计划	施工方案-关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	施工方案-冬季雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	项目经理答辩
1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	3.5
2	1.85	1.85	1.8	1.85	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	3.0
3	1.85	1.85	1.85	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.85	3.0
4	1.8	1.8	1.85	1.9	1.85	1.9	1.85	1.9	1.9	2.8

专家签字：

技术标汇总表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

投标单位	龙剑	韩琦	杨文学	霍瑛	刘柏均	范晓峰	王升涛	汇总
山东鹰格信息工程有限公司	24.21	22.8	22.4	24.5	25.4	22.28	24.69	23.75
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	28.73	27.15	24.5	27.4	27.3	28.41	28.7	27.46
盛鸿建设发展有限公司	25.44	25.34	21.9	25.4	26.65	24.47	25.46	24.95
山东弘信安装有限公司	21.53	23.4	20.7	23.2	24.75	21.99	24.18	22.82

评标委员会签字：

技术标编号表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

投标单位	施工方案-总体概述	施工方案-施工现场平面布置、临时设施、临时道路布置	施工方案-施工进度计划和各阶段进度的保证措施	施工方案-各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	施工方案-安全文明施工和环境保护措施	施工方案-项目管理班子的人员岗位职责、分工	施工方案-劳动力、机械设备的投入计划	施工方案-关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	施工方案-冬季雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施	项目经理答辩
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	4	2	1	4	4	2	3	2	1	1
山东鹰格信息工程有限公司	3	3	3	3	2	1	1	3	3	4
盛鸿建设发展有限公司	1	1	4	2	1	3	4	4	2	2
山东弘信安装有限公司	2	4	2	1	3	4	2	1	4	3

资信标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 韩琦

单位名称	企业证书	保修服务方案及承诺	施工工人工资保证金及工人工资支付分账管理方案
山东鹰格信息工程有限公司	4.0	2.5	1.5
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	4.0	3.5	1.8
盛鸿建设发展有限公司	0.0	3.0	1.8
山东弘信安装有限公司	0.0	2.0	1.5

专家签字：

资信标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 杨文学

单位名称	企业证书	保修服务方案及承诺	施工工人工资保证金及工人工资支付分账管理方案
山东鹰格信息工程有限公司	4.0	3.0	1.5
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	4.0	3.5	1.5
盛鸿建设发展有限公司	0.0	3.0	1.5
山东弘信安装有限公司	0.0	2.0	1.0

专家签字：

资信标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 霍瑛

单位名称	企业证书	保修服务方案及承诺	施工工人工资保证金及工人工资支付分账管理方案
山东鹰格信息工程有限公司	4.0	3.0	1.5
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	4.0	4.0	2.0
盛鸿建设发展有限公司	0.0	3.0	1.5
山东弘信安装有限公司	0.0	2.0	1.0

专家签字：

资信标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 刘柏均

单位名称	企业证书	保修服务方案及承诺	施工工人工资保证金及工人工资支付分账管理方案
山东鹰格信息工程有限公司	4.0	3.0	1.6
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	4.0	3.5	1.8
盛鸿建设发展有限公司	0.0	3.0	1.8
山东弘信安装有限公司	0.0	2.0	1.5

专家签字：

资信标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 王升涛

单位名称	企业证书	保修服务方案及承诺	施工工人工资保证金及工人工资支付分账管理方案
山东鹰格信息工程有限公司	4.0	2.8	1.3
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	4.0	3.75	1.9
盛鸿建设发展有限公司	0.0	3.1	1.8
山东弘信安装有限公司	0.0	2.3	1.1

专家签字：

资信标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 范晓峰

单位名称	企业证书	保修服务方案及承诺	施工工人工资保证金及工人工资支付分账管理方案
山东鹰格信息工程有限公司	4.0	2.9	1.1
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	4.0	3.7	1.9
盛鸿建设发展有限公司	0.0	3.0	1.6
山东弘信安装有限公司	0.0	2.1	1.0

专家签字：

资信标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 龙剑

单位名称	企业证书	保修服务方案及承诺	施工工人工资保证金及工人工资支付分账管理方案
山东鹰格信息工程有限公司	4.0	4.0	2.0
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	4.0	4.0	2.0
盛鸿建设发展有限公司	0.0	4.0	2.0
山东弘信安装有限公司	0.0	3.8	2.0

专家签字：

资信标汇总表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

投标单位	龙剑	韩琦	杨文学	霍瑛	刘柏均	范晓峰	王升涛	汇总
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	10	9.3	9	10	9.3	9.6	9.65	9.55
山东鹰格信息工程有限公司	10	8	8.5	8.5	8.6	8	8.1	8.53
盛鸿建设发展有限公司	6	4.8	4.5	4.5	4.8	4.6	4.9	4.87
山东弘信安装有限公司	5.8	3.5	3	3	3.5	3.1	3.4	3.61

评标委员会签字：

商务标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 杨文学

单位名称	投标报价	措施费项目报价	分部分项
山东鹰格信息工程有限公司	【评审得分：49.81】 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.9225;K1 = 0.972, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 32363902.21;评标基准价C = 31917251.9225*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87;基准价：31908188.87, 偏离率：(32216444.950-31908188.870)/31908188.870=0.009661, 得分：50.000 - 0.966*0.200 = 49.81 结果保留二位小数为 49.81】	【评审得分：4.3】 【基准价计算：控制价=1281315.78基准价：1281315.78, 偏离率：(1251606.45-1281315.78)/1281315.78=-0.023187, 得分：5.00 - 2.32*0.30 = 4.30 结果保留二位小数为 4.30】	5.0
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	【评审得分：49.67】 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.9225;K1 = 0.972, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 32363902.21;评标基准价C = 31917251.9225*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87;基准价：31908188.87, 偏离率：(31386346.410-31908188.870)/31908188.870=-0.016354, 得分：50.000 - 1.635*0.200 = 49.67 结果保留二位小数为 49.67】	【评审得分：3.61】 【基准价计算：控制价=1281315.78基准价：1281315.78, 偏离率：(1221895.90-1281315.78)/1281315.78=-0.046374, 得分：5.00 - 4.64*0.30 = 3.61 结果保留二位小数为 3.61】	5.0

盛鸿建设发展有限公司	【评审得分：49.87】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： $(31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.9225$; $K1 = 0.972$, $K2 = 1$, $Q1 = 0.34$, $Q2 = 0.66$, $B = 32363902.21$; 评标基准价 $C = 31917251.9225 \times 0.972 \times 0.34 + 32363902.21 \times 1 \times 0.66 = 31908188.87$; 基准价：31908188.87, 偏离率： $(32120085.18 - 31908188.87) / 31908188.87 = 0.006641$, 得分：50.000 - $0.664 \times 0.200 = 49.87$ 结果保留二位小数为 49.87】	【评审得分：4.9】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78 基准价：1281315.78, 偏离率：$(1276964.62 - 1281315.78) / 1281315.78 = -0.003396$, 得分：5.00 - $0.34 \times 0.30 = 4.90$ 结果保留二位小数为 4.90】	5.0
山东弘信安装有限公司	【评审得分：49.98】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： $(31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.9225$; $K1 = 0.972$, $K2 = 1$, $Q1 = 0.34$, $Q2 = 0.66$, $B = 32363902.21$; 评标基准价 $C = 31917251.9225 \times 0.972 \times 0.34 + 32363902.21 \times 1 \times 0.66 = 31908188.87$; 基准价：31908188.87, 偏离率： $(31946131.15 - 31908188.87) / 31908188.87 = 0.001189$, 得分：50.000 - $0.119 \times 0.200 = 49.98$ 结果保留二位小数为 49.98】	【评审得分：3.3】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78 基准价：1281315.78, 偏离率：$(1208687.92 - 1281315.78) / 1281315.78 = -0.056682$, 得分：5.00 - $5.67 \times 0.30 = 3.30$ 结果保留二位小数为 3.30】	5.0

专家签字：

商务标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 范晓峰

单位名称	投标报价	措施费项目报价	分部分项
山东鹰格信息工程有限公司	【评审得分：49.81】 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31386346.41+31946131.15+32120085.18+ 32216444.95)/4 = 31917251.92;K1 = 0.972, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 32363902.21;评标基准价C = 31917251.92*0.972*0.34+32363902.21*1* 0.66 = 31908188.87;基准 价：31908188.87, 偏离率： (32216444.95-31908188.87) /31908188.87=0.009661, 得分：50.00 - 0.97*0.20 = 49.81 结果保留二位小数为 49.81】	【评审得分：4.3】 【基准价计算：控制价=1281315.78基准 价：1281315.78, 偏离率：(1251606.45- 1281315.78)/1281315.78=-0.023187, 得 分：5.00 - 2.32*0.30 = 4.30 结果保留 二位小数为 4.30】	5.0
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智 路信息科技有限公司	【评审得分：49.67】 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31386346.41+31946131.15+32120085.18+ 32216444.95)/4 = 31917251.92;K1 = 0.972, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 32363902.21;评标基准价C = 31917251.92*0.972*0.34+32363902.21*1* 0.66 = 31908188.87;基准 价：31908188.87, 偏离率： (31386346.41-31908188.87) /31908188.87=-0.016354, 得分：50.00 - 1.64*0.20 = 49.67 结果保留二位小数 为 49.67】	【评审得分：3.61】 【基准价计算：控制价=1281315.78基准 价：1281315.78, 偏离率：(1221895.90- 1281315.78)/1281315.78=-0.046374, 得 分：5.00 - 4.64*0.30 = 3.61 结果保留 二位小数为 3.61】	5.0

盛鸿建设发展有限公司	【评审得分：49.87】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： $(31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.92$; $K1 = 0.972$, $K2 = 1$, $Q1 = 0.34$, $Q2 = 0.66$, $B = 32363902.21$; 评标基准价 $C = 31917251.92*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87$; 基准价：31908188.87, 偏离率：$(32120085.18-31908188.87)/31908188.87=0.006641$, 得分：$50.00 - 0.66*0.20 = 49.87$ 结果保留二位小数为 49.87】	【评审得分：4.9】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78 基准价：1281315.78, 偏离率：$(1276964.62-1281315.78)/1281315.78=-0.003396$, 得分：$5.00 - 0.34*0.30 = 4.90$ 结果保留二位小数为 4.90】	5.0
山东弘信安装有限公司	【评审得分：49.98】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： $(31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.92$; $K1 = 0.972$, $K2 = 1$, $Q1 = 0.34$, $Q2 = 0.66$, $B = 32363902.21$; 评标基准价 $C = 31917251.92*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87$; 基准价：31908188.87, 偏离率：$(31946131.15-31908188.87)/31908188.87=0.001189$, 得分：$50.00 - 0.12*0.20 = 49.98$ 结果保留二位小数为 49.98】	【评审得分：3.3】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78 基准价：1281315.78, 偏离率：$(1208687.92-1281315.78)/1281315.78=-0.056682$, 得分：$5.00 - 5.67*0.30 = 3.30$ 结果保留二位小数为 3.30】	5.0

专家签字：

商务标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 王升涛

单位名称	投标报价	措施费项目报价	分部分项
山东鹰格信息工程有限公司	【评审得分：49.81】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.92;K1 = 0.972, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 32363902.21;评标基准价C = 31917251.92*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87;基准价：31908188.87, 偏离率：(32216444.95-31908188.87)/31908188.87=0.009661, 得分：50.00 - 0.97*0.20 = 49.81 结果保留二位小数为 49.81】	【评审得分：4.3】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78基准价：1281315.78, 偏离率：(1251606.450-1281315.780)/1281315.780=-0.023187, 得分：5.000 - 2.319*0.300 = 4.30 结果保留二位小数为 4.30】	5.0
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	【评审得分：49.67】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.92;K1 = 0.972, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 32363902.21;评标基准价C = 31917251.92*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87;基准价：31908188.87, 偏离率：(31386346.41-31908188.87)/31908188.87=-0.016354, 得分：50.00 - 1.64*0.20 = 49.67 结果保留二位小数为 49.67】	【评审得分：3.61】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78基准价：1281315.78, 偏离率：(1221895.900-1281315.780)/1281315.780=-0.046374, 得分：5.000 - 4.637*0.300 = 3.61 结果保留二位小数为 3.61】	5.0

盛鸿建设发展有限公司	【评审得分：49.87】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： $(31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.92$; $K1 = 0.972$, $K2 = 1$, $Q1 = 0.34$, $Q2 = 0.66$, $B = 32363902.21$; 评标基准价 $C = 31917251.92*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87$; 基准价：31908188.87, 偏离率：$(32120085.18-31908188.87)/31908188.87=0.006641$, 得分：$50.00 - 0.66*0.20 = 49.87$ 结果保留二位小数为 49.87】	【评审得分：4.9】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78 基准价：1281315.78, 偏离率：$(1276964.620-1281315.780)/1281315.780=-0.003396$, 得分：$5.000 - 0.340*0.300 = 4.90$ 结果保留二位小数为 4.90】	5.0
山东弘信安装有限公司	【评审得分：49.98】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： $(31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.92$; $K1 = 0.972$, $K2 = 1$, $Q1 = 0.34$, $Q2 = 0.66$, $B = 32363902.21$; 评标基准价 $C = 31917251.92*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87$; 基准价：31908188.87, 偏离率：$(31946131.15-31908188.87)/31908188.87=0.001189$, 得分：$50.00 - 0.12*0.20 = 49.98$ 结果保留二位小数为 49.98】	【评审得分：3.3】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78 基准价：1281315.78, 偏离率：$(1208687.920-1281315.780)/1281315.780=-0.056682$, 得分：$5.000 - 5.668*0.300 = 3.30$ 结果保留二位小数为 3.30】	5.0

专家签字：

商务标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 韩琦

单位名称	投标报价	措施费项目报价	分部分项
山东鹰格信息工程有限公司	【评审得分：49.81】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.92;K1 = 0.972, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 32363902.21;评标基准价C = 31917251.92*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87;基准价：31908188.87, 偏离率：(32216444.95-31908188.87)/31908188.87=0.009661, 得分：50.00 - 0.97*0.20 = 49.81 结果保留二位小数为 49.81】	【评审得分：4.3】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78基准价：1281315.78, 偏离率：(1251606.450-1281315.780)/1281315.780=-0.023187, 得分：5.000 - 2.319*0.300 = 4.30 结果保留二位小数为 4.30】	5.0
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	【评审得分：49.67】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.92;K1 = 0.972, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 32363902.21;评标基准价C = 31917251.92*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87;基准价：31908188.87, 偏离率：(31386346.41-31908188.87)/31908188.87=-0.016354, 得分：50.00 - 1.64*0.20 = 49.67 结果保留二位小数为 49.67】	【评审得分：3.61】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78基准价：1281315.78, 偏离率：(1221895.900-1281315.780)/1281315.780=-0.046374, 得分：5.000 - 4.637*0.300 = 3.61 结果保留二位小数为 3.61】	5.0

盛鸿建设发展有限公司	【评审得分：49.87】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： $(31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.92$; $K1 = 0.972$, $K2 = 1$, $Q1 = 0.34$, $Q2 = 0.66$, $B = 32363902.21$; 评标基准价 $C = 31917251.92*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87$; 基准价：31908188.87, 偏离率：$(32120085.18-31908188.87)/31908188.87=0.006641$, 得分：$50.00 - 0.66*0.20 = 49.87$ 结果保留二位小数为 49.87】	【评审得分：4.9】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78 基准价：1281315.78, 偏离率：$(1276964.620-1281315.780)/1281315.780=-0.003396$, 得分：$5.000 - 0.340*0.300 = 4.90$ 结果保留二位小数为 4.90】	5.0
山东弘信安装有限公司	【评审得分：49.98】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： $(31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.92$; $K1 = 0.972$, $K2 = 1$, $Q1 = 0.34$, $Q2 = 0.66$, $B = 32363902.21$; 评标基准价 $C = 31917251.92*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87$; 基准价：31908188.87, 偏离率：$(31946131.15-31908188.87)/31908188.87=0.001189$, 得分：$50.00 - 0.12*0.20 = 49.98$ 结果保留二位小数为 49.98】	【评审得分：3.3】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78 基准价：1281315.78, 偏离率：$(1208687.920-1281315.780)/1281315.780=-0.056682$, 得分：$5.000 - 5.668*0.300 = 3.30$ 结果保留二位小数为 3.30】	5.0

专家签字：

商务标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 刘柏均

单位名称	投标报价	措施费项目报价	分部分项
山东鹰格信息工程有限公司	【评审得分：49.81】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.9225;K1 = 0.972, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 32363902.21;评标基准价C = 31917251.9225*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87;基准价：31908188.87, 偏离率：(32216444.950-31908188.870)/31908188.870=0.009661, 得分：50.000 - 0.966*0.200 = 49.81 结果保留二位小数为 49.81】	【评审得分：4.3】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78基准价：1281315.78, 偏离率：(1251606.45-1281315.78)/1281315.78=-0.023187, 得分：5.00 - 2.32*0.30 = 4.30 结果保留二位小数为 4.30】	5.0
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	【评审得分：49.67】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.9225;K1 = 0.972, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 32363902.21;评标基准价C = 31917251.9225*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87;基准价：31908188.87, 偏离率：(31386346.410-31908188.870)/31908188.870=-0.016354, 得分：50.000 - 1.635*0.200 = 49.67 结果保留二位小数为 49.67】	【评审得分：3.61】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78基准价：1281315.78, 偏离率：(1221895.90-1281315.78)/1281315.78=-0.046374, 得分：5.00 - 4.64*0.30 = 3.61 结果保留二位小数为 3.61】	5.0

盛鸿建设发展有限公司	【评审得分：49.87】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： $(31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.9225$; $K1 = 0.972$, $K2 = 1$, $Q1 = 0.34$, $Q2 = 0.66$, $B = 32363902.21$; 评标基准价 $C = 31917251.9225 \times 0.972 \times 0.34 + 32363902.21 \times 1 \times 0.66 = 31908188.87$; 基准价：31908188.87, 偏离率： $(32120085.18 - 31908188.87) / 31908188.87 = 0.006641$, 得分：50.000 - $0.664 \times 0.200 = 49.87$ 结果保留二位小数为 49.87】	【评审得分：4.9】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78 基准价：1281315.78, 偏离率：$(1276964.62 - 1281315.78) / 1281315.78 = -0.003396$, 得分：5.00 - $0.34 \times 0.30 = 4.90$ 结果保留二位小数为 4.90】	5.0
山东弘信安装有限公司	【评审得分：49.98】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： $(31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.9225$; $K1 = 0.972$, $K2 = 1$, $Q1 = 0.34$, $Q2 = 0.66$, $B = 32363902.21$; 评标基准价 $C = 31917251.9225 \times 0.972 \times 0.34 + 32363902.21 \times 1 \times 0.66 = 31908188.87$; 基准价：31908188.87, 偏离率： $(31946131.15 - 31908188.87) / 31908188.87 = 0.001189$, 得分：50.000 - $0.119 \times 0.200 = 49.98$ 结果保留二位小数为 49.98】	【评审得分：3.3】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78 基准价：1281315.78, 偏离率：$(1208687.92 - 1281315.78) / 1281315.78 = -0.056682$, 得分：5.00 - $5.67 \times 0.30 = 3.30$ 结果保留二位小数为 3.30】	5.0

专家签字：

商务标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 龙剑

单位名称	投标报价	措施费项目报价	分部分项
山东鹰格信息工程有限公司	【评审得分：49.81】 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.9225;K1 = 0.972, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 32363902.21;评标基准价C = 31917251.9225*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87;基准价：31908188.87, 偏离率：(32216444.950-31908188.870)/31908188.870=0.009661, 得分：50.000 - 0.966*0.200 = 49.81 结果保留二位小数为 49.81】	【评审得分：4.3】 【基准价计算：控制价=1281315.78基准价：1281315.78, 偏离率：(1251606.45-1281315.78)/1281315.78=-0.023187, 得分：5.00 - 2.32*0.30 = 4.30 结果保留二位小数为 4.30】	5.0
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	【评审得分：49.67】 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.9225;K1 = 0.972, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 32363902.21;评标基准价C = 31917251.9225*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87;基准价：31908188.87, 偏离率：(31386346.410-31908188.870)/31908188.870=-0.016354, 得分：50.000 - 1.635*0.200 = 49.67 结果保留二位小数为 49.67】	【评审得分：3.61】 【基准价计算：控制价=1281315.78基准价：1281315.78, 偏离率：(1221895.90-1281315.78)/1281315.78=-0.046374, 得分：5.00 - 4.64*0.30 = 3.61 结果保留二位小数为 3.61】	5.0

盛鸿建设发展有限公司	【评审得分：49.87】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： $(31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.9225$; $K1 = 0.972$, $K2 = 1$, $Q1 = 0.34$, $Q2 = 0.66$, $B = 32363902.21$; 评标基准价 $C = 31917251.9225 \times 0.972 \times 0.34 + 32363902.21 \times 1 \times 0.66 = 31908188.87$; 基准价：31908188.87, 偏离率： $(32120085.18 - 31908188.87) / 31908188.87 = 0.006641$, 得分：50.000 - $0.664 \times 0.200 = 49.87$ 结果保留二位小数为 49.87】	【评审得分：4.9】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78 基准价：1281315.78, 偏离率：$(1276964.62 - 1281315.78) / 1281315.78 = -0.003396$, 得分：5.00 - $0.34 \times 0.30 = 4.90$ 结果保留二位小数为 4.90】	5.0
山东弘信安装有限公司	【评审得分：49.98】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： $(31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.9225$; $K1 = 0.972$, $K2 = 1$, $Q1 = 0.34$, $Q2 = 0.66$, $B = 32363902.21$; 评标基准价 $C = 31917251.9225 \times 0.972 \times 0.34 + 32363902.21 \times 1 \times 0.66 = 31908188.87$; 基准价：31908188.87, 偏离率： $(31946131.15 - 31908188.87) / 31908188.87 = 0.001189$, 得分：50.000 - $0.119 \times 0.200 = 49.98$ 结果保留二位小数为 49.98】	【评审得分：3.3】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78 基准价：1281315.78, 偏离率：$(1208687.92 - 1281315.78) / 1281315.78 = -0.056682$, 得分：5.00 - $5.67 \times 0.30 = 3.30$ 结果保留二位小数为 3.30】	5.0

专家签字：

商务标专家评审明细表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

当前专家： 霍瑛

单位名称	投标报价	措施费项目报价	分部分项
山东鹰格信息工程有限公司	【评审得分：49.81】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.92;K1 = 0.972, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 32363902.21;评标基准价C = 31917251.92*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87;基准价：31908188.87, 偏离率：(32216444.95-31908188.87)/31908188.87=0.009661, 得分：50.00 - 0.97*0.20 = 49.81 结果保留二位小数为 49.81】	【评审得分：4.3】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78基准价：1281315.78, 偏离率：(1251606.45-1281315.78)/1281315.78=-0.023187, 得分：5.00 - 2.32*0.30 = 4.30 结果保留二位小数为 4.30】	5.0
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	【评审得分：49.67】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.92;K1 = 0.972, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 32363902.21;评标基准价C = 31917251.92*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87;基准价：31908188.87, 偏离率：(31386346.41-31908188.87)/31908188.87=-0.016354, 得分：50.00 - 1.64*0.20 = 49.67 结果保留二位小数为 49.67】	【评审得分：3.61】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78基准价：1281315.78, 偏离率：(1221895.90-1281315.78)/1281315.78=-0.046374, 得分：5.00 - 4.64*0.30 = 3.61 结果保留二位小数为 3.61】	5.0

盛鸿建设发展有限公司	【评审得分：49.87】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： $(31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.92$; $K1 = 0.972$, $K2 = 1$, $Q1 = 0.34$, $Q2 = 0.66$, $B = 32363902.21$; 评标基准价 $C = 31917251.92*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87$; 基准价：31908188.87, 偏离率：$(32120085.18-31908188.87)/31908188.87=0.006641$, 得分：$50.00 - 0.66*0.20 = 49.87$ 结果保留二位小数为 49.87】	【评审得分：4.9】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78 基准价：1281315.78, 偏离率：$(1276964.62-1281315.78)/1281315.78=-0.003396$, 得分：$5.00 - 0.34*0.30 = 4.90$ 结果保留二位小数为 4.90】	5.0
山东弘信安装有限公司	【评审得分：49.98】----- 【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： $(31386346.41+31946131.15+32120085.18+32216444.95)/4 = 31917251.92$; $K1 = 0.972$, $K2 = 1$, $Q1 = 0.34$, $Q2 = 0.66$, $B = 32363902.21$; 评标基准价 $C = 31917251.92*0.972*0.34+32363902.21*1*0.66 = 31908188.87$; 基准价：31908188.87, 偏离率：$(31946131.15-31908188.87)/31908188.87=0.001189$, 得分：$50.00 - 0.12*0.20 = 49.98$ 结果保留二位小数为 49.98】	【评审得分：3.3】----- 【基准价计算：控制价=1281315.78 基准价：1281315.78, 偏离率：$(1208687.92-1281315.78)/1281315.78=-0.056682$, 得分：$5.00 - 5.67*0.30 = 3.30$ 结果保留二位小数为 3.30】	5.0

专家签字：

商务标汇总表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

投标单位	龙剑	韩琦	杨文学	霍瑛	刘柏均	范晓峰	王升涛	汇总
山东鹰格信息工程有限公司	59.11	59.11	59.11	59.11	59.11	59.11	59.11	59.11
烟台东方瑞创达电子科技有限公司, 山东智路信息科技有限公司	58.28	58.28	58.28	58.28	58.28	58.28	58.28	58.28
盛鸿建设发展有限公司	59.77	59.77	59.77	59.77	59.77	59.77	59.77	59.77
山东弘信安装有限公司	58.28	58.28	58.28	58.28	58.28	58.28	58.28	58.28

评标委员会签字：

评分汇总表

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

投标单位	技术标评委 【龙剑】	技术标评委 【韩琦】	技术标评委 【杨文学】	技术标评委 【霍瑛】	技术标评委 【刘柏均】	技术标评委 【范晓峰】	技术标评委 【王升涛】	技术标得分	商务标得分	资信标得分	总得分
烟台东方瑞创达电子科技有限公司,山东智路信息科技有限公司	28.73	27.15	24.5	27.4	27.3	28.41	28.7	27.46	58.28	9.55	95.29
山东鹰格信息工程有限公司	24.21	22.8	22.4	24.5	25.4	22.28	24.69	23.75	59.11	8.53	91.39
盛鸿建设发展有限公司	25.44	25.34	21.9	25.4	26.65	24.47	25.46	24.95	59.77	4.87	89.59
山东弘信安装有限公司	21.53	23.4	20.7	23.2	24.75	21.99	24.18	22.82	58.28	3.61	84.71

评标委员会签字：

评标报告

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

招标人：中国建筑第八工程局有限公司，烟建集团有限公司，烟台市城发交通投资开发有限公司，烟台南站综合交通枢纽智能化工程烟台南站综合交通枢纽智能化工程，开标会议于2026-07-15

09:00:00在市辖区准时召开，按时参加开标会议的有4家，在投标截止时间之前提交投标文件4家，解密成功4家

。

根据相关法律法规，本次评标小组共由7人组成，其中招标人代表2人，评标委员会主任为龙剑，评标委员会根据开标程序、招标文件、评标办法、定标说明及有关规定，对有效标书进行了认真评审。

现推荐以下单位为定标候选人：

烟台东方瑞创达电子科技有限公司，山东智路信息科技有限公司

山东鹰格信息工程有限公司

盛鸿建设发展有限公司

招标人不得从定标候选人以外选择中标单位，否则中标无效。整个评标过程符合法定程序。

评标委员会签字：

评标会议记录

项目名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

标段名称： 烟台南站综合交通枢纽智能化工程

开标时间： 2026-07-15 09:00:00

开标地点							
招标人		中国建筑第八工程局有限公司，烟建集团有限公司，烟台市城发交通投资开发有限公司					
工程规模		本工程为烟台南站综合交通枢纽智能化工程。					
招标控制价		32 363 902.21					
会 议 记 录							
序号	企业名称	单位资质	质量目标	工期目标	项目负责人	最终投标报价	得分
1	烟台东方瑞创达电子科技有限公司，山东智路信息科技有限公司	其他-其他，建筑业-专业承包-电子与智能化工程一级，其他-其他，建筑业-专业承包-电子与智能化工程一级	(1) 采购的材料、货物、设备等质量标准：符合国家及行业验收标准规范，符合国家强制性采购要求。(2) 施工质量标准：按照现行国家相关验收标准验收，达到合格等级。(3) 工程质量目标：确保符合项目取得泰山杯、国家优质工程奖，力争鲁班奖的相关要素条件。	自收到开工令开始至2026年12月31日。接到进场指令7日内进场，具体进度工期需满足项目整体建设需求。	潘宗利	31386346.41	95.29
2	山东鹰格信息工程有限公司	建筑业-专业承包-电子与智能化工程一级，其他-其他	(1) 采购的材料、货物、设备等质量标准：符合国家及行业验收标准规范，符合国家强制性采购要求。(2) 施工质量标准：按照现行国家相关验收标准验收，达到合格等级。(3) 工程质量目标：确保符合项目取得泰山杯、国家优质工程奖，力争鲁班奖的相关要素条件	自收到开工令开始至2026年12月31日。接到进场指令7日内进场，具体进度工期需满足项目整体建设需求	杨颖	32216444.95	91.39

3	盛鸿建设发展有限公司	建筑业-专业承包-电子与智能化工程一级，其他-其他	(1) 采购的材料、货物、设备等质量标准：符合国家及行业验收标准规范，符合国家强制性采购要求。(2) 施工质量标准：按照现行国家相关验收标准验收，达到合格等级。(3) 工程质量目标：确保符合项目取得泰山杯、国家优质工程奖，力争鲁班奖的相关要素条件	自收到开工令开始至2026年12月31日。接到进场指令7日内进场，具体进度工期需满足项目整体建设需求	魏帅	32120085.18	89.59
4	山东弘信安装有限公司	其他-其他，建筑业-专业承包-电子与智能化工程一级	符合项目取得泰山杯、国家优质工程奖，力争鲁班奖的相关要素条件	自收到开工令开始至2026年12月31日，接到进场指令7日内进场，具体进度工期满足项目整体建设需求	赵学才	31946131.15	84.71

评标委员会签字：